

Т  
ЖП "Комуналац"  
Бабушница ул. 7 Јули, бр.20  
Број: 224-1  
Дана: 12.03.2021.године

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
ПРЕДСЕДНИК  
Бр. 10-15/2021-1  
12.03.21

ЕЛ НЕРГОДЕ  
**УГОВОР**

о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница

Закључен између:

Наручиоца радова: Општина Бабушница ул. Ратка Павловића бр. 1 (у даљем тексту **Наручилац радова**) коју заступа председник општине Ивана Стојичић и

Извођача радова: Јавно комунално предузеће „Комуналац“ из Бабушнице ул. 7 Јул, бр. 20 (у даљем тексту **Извођач радова**) које заступа в.д. директор Марко Станисављевић

Члан 1.

Предмет овог уговора је Извођење радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. године на путевима у општини Бабушница.

Члан 2.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова прихвата обавезу да изврши предметне, интервентне радове, односно радове на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. године на путевима у општини Бабушница, , овај уговор се закључује на основу Одлуке, Решења Општинског већа општине Бабушница („Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, број 401-60-1/2021 од 10.03.2021. године).

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове извршава у складу са овим уговором, у складу са „Предмером и оријентационим предрачуном интервентних радова на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини Бабушница, и у складу са важећим Ценовником („Ценовник услуга летњег и зимског одржавања јавних путева (општински путеви и улице), број 103-3 од 17.02.2017. године, на који је дата сагласност СО Бабушница, број 352-10/2017-2 од 03.03.2017. године и измени и допуни ценовника, на који је дата сагласност СО Бабушница бр. 352-32/2019-2 од 23.05.2019. године а ради обезбеђења редовног и несметаног саобраћаја, чувања и унапређења употребне вредности улица, путева, тргова, платоа и сл., који су саставни део овог уговора.

Члан 4.

Укупна вредност радова по предмеру и предрачуноу је 4.563.252,00 динара са урачунатим ПДВ-ом по стопи од 20%, односно 3.802.710,00 без урачунатог ПДВ-а.

Коначна вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази стварно изведене врсте и количине радова, и може се разликовати од вредности из става 1. овог члана.

Плаћање по овом уговору за изведене радове ће се вршити привременим ситуацијама и окончаном ситуацијом, на бази стварно изведене врсте и количине радова. Овера изведених радова ће се вршити од стране овлашћених представника **Наручиоца радова и Извођача радова.**

Поред радова који су предвиђени „Предмером и оријентационим предрачуном интервентних радова на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021.године на путевима у општини Бабушница,, , изводиће се и други радови, уколико се укаже потреба за њима и који су последица обилних падавина или елементарних непогода и других несрећа, све то уз предходну сагласност **Наручиоца радова** и применом јединачних цена из Ценовника.

Уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова, који превазилазе уговорену вредност овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће у том случају закључити анекс овог уговора.

#### Члан 5.

**Извођач радова** ће радове извести стручно и квалитетно, по важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.

Почетак извођења радова одмах по потписивању уговора.  
Рок за завршетак радова је до 31.12.2021.године.

#### Члан 6.

За све што није обухваћено овим уговором примењиваће се важећи законски прописи, као и „посебне узансе о грађењу,, („Службени лист СФРЈ,, број 18/77) и општинске одлуке.

#### Члан 7.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.


#### Члан 8.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.


#### Члан 9.

Овај уговор је сачињен у четири једнака примерака, по два за обе уговорне стране.

**Извођач радова**  
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“

в.д.Директор  
  
Марко Станисављевић

**Наручилац радова**  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА

Председник  
  
Ивана Стојичић

ЈКП „Комуналац“ Бабушница  
Улица 7. Јули број 20.  
18330 Бабушница  
Број : 408/2  
15.04.2021. године

40-15/2021-1  
15.4 21

### Анекс I

Уговора о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница

Закључен између :

Општине Бабушница , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница . ПИБ :102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић ( у даљем тексту : Наручилац ) и

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ , улица 7. Јули број 20, 18330 Бабушница , ПИБ : 100325445, кога заступа в.д. директор Марко Станисављевић ( у даљем тексту : Извођач радова )

Основ анекса :

Уговор број 40-15/2021-1 од 12.03.2021.  
Захтев за признавање изведених хитних непредвиђених радова број 324 од 31.03.2021.  
Понуда за извођење додатних, непредвиђених радова број 408/1 од 15.04.2021.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница број 40-15/2021-1 дана 12.03.2021, са уговореним радовима из предмера и орјентационог предрачуна у укупној вредности од 3.802.710 (словима: три милиона осамсто две хиљаде седамсто десет ) динара без ПДВ-а односно 4.563.252.00 динара са ПДВ-ом, а све у складу са чланом 12. став 1. тачка 11 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019)

- чланом 4 . став 5. предметног уговора број 40-15/2021-1 предвиђено је анексирање уговора уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова.

Члан 1.

На основу поднетог захтева број 324 од 31.03.2021. године за признавање извођења хитних непредвиђених радова који су настали услед обилних снежних падавина и увођења ванредне ситуације на територији општине Бабушнице због истих, и одредби члана 4, став 5. и члана 6 уговора број 40-15/2021-1 и члана 19. Посебних узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“, број 18/77) увећава се вредност предметног уговора у укупном износу од 2.033.000,00 динара без пдв-а, односно 2.439.600,00 са урачунатим пдв-ом, колика је вредност за изведене хитне непредвиђене радове.

Члан 2.

На основу поднете понуде број 408/1 од 15.04.2021. за извођење додатних, непредвиђених радова и одредби члана 4, став 5. уговора број 40-15/2021-1 одобрава се извођење предметних додатних радова и увећава се вредност предметног уговора за износ од 1.684.200,00 динара без пдв-а, односно 2.021.040,00 са урачунатим пдв-ом, колика је вредност понуде за предметне додатне, непредвиђене радове.

Члан 3.

Укупна вредност радова из члана 4 уговора број 40-15/2021-1 на основу члана 1 и 2 овог анекса, мења се и сада износи 7.519.910,00 (седам милиона петсто деветнаест хиљада деветсто десет) динара без ПДВ-а, односно 9.023.892,00 динара са пдв-ом.

Члан 4.

У свему осталом одредбе Уговора број 40-15/2021-1 остају неизмењене.

Члан 5.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе код сваког од уговорача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Марко Станисављевић

НАРУЧИЛАЦ

Ивана Стојичић

ЈКП „Комуналац“ Бабушница  
Улица 7. Јули број 20.  
18330 Бабушница  
Број : 453/1  
29.04.2021. године

40-15/2021-1  
29.04 21

## Анекс II

Уговора о извођењу радова на санацији штете настале услед  
обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница

Закључен између :

**Општине Бабушница** , улица Ратка Павловића број 1. 18330 Бабушница , ПИБ  
:102145694, коју заступа председница општине Ивана Стојичић ( у даљем тексту :  
**Наручилац** ) и

**Јавно комунално предузеће „Комуналац“** , улица 7. Јули број 20, 18330  
Бабушница , ПИБ : 100325445, кога заступа в.д. директор Марко Станисављевић ( у  
даљем тексту : **Извођач радова** )

Основ анекса :

Уговор број 40-15/2021-1 од 12.03.2021.  
Понуда за додатне радове број 448 од 29.04.2021.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су Наручилац и Извођач радова склопили Уговор о извођењу радова на санацији штете настале услед обилних падавина у 2021. години на путевима у општини Бабушница број 40-15/2021-1 дана 12.03.2021, са уговореним радовима из предмера и оријентационог предрачуна у укупној вредности од 3.802.710 (словима: три милиона осамсто две хиљаде седамсто десет ) динара без ПДВ-а односно 4.563.252,00 динара са ПДВ-ом, а све у складу са чланом 12. став 1. тачка 11 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019).

- да су Наручилац и Извођач радова склопили Анекс 1 уговора којим је вредност уговора повећана на 7.519.910,00( словима : седам милиона петсто деветнаест хиљада деветсто десет ) динара без пдв-а, односно 9.023.892,00 са урачунатим пдв-ом.

- чланом 4 , став 5. предметног уговора број 40-15/2021-1 предвиђено је анексирање уговора уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова.

Члан 1.

На основу поднете понуде број 448 од 29.04.2021. за извођење додатних, непредвиђених радова и одредби члана 4, став 5. уговора број 40-15/2021-1 одобрава се извођење предметних додатних радова и увећава се вредност предметног уговора за износ од 414.000,00 динара без пдв-а, односно 496.800,00 са урачунатим пдв-ом, колика је вредност понуде за предметне додатне, непредвиђене радове.

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 4 уговора број 40-15/2021-1 на основу члана 1 овог анекса, мења се и сада износи 7.933.910,00 (седам милиона деветсто тридесет три хиљада деветсто десет) динара без ПДВ-а, односно 9.520.692.00 динара са пдв-ом.


Члан 3.

У свему осталом одредбе Уговора број 40-15/2021-1 остају неизмењене.


Члан 4.

Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе код сваког од уговарача.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

  
Марко Станисављевић

НАРУЧИЛАЦ

  
Ивана Стојичић