ЈКП“ Комуналац“ Бабушница
ул. Ж.Н.Брке, бр.44б
Број: 348
Дана: 18.03.2025.године

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА
Бр. 001288677 2025 04007 002 000 020 014
18.03.2025
БАБУШНИЦА

УГОВОР

о извођењу радова на реализацији „Програма текућег одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница за 2025. годину„

Закључен између:

Наручиоца радова: Општина Бабушница ул. Ратка Павловића бр. 1 (у даљем тексту **Наручилац радова**) коју заступа председница општине Ивана Стојичић и

Извођача радова: Јавно комунално предузеће „Комуналац“ из Бабушнице ул. Ж.Н.Брке, бр.44б (у даљем тексту **Извођач радова**) које заступа директор Марко Станисављевић

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на реализацији „Програма текућег одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница за 2025.годину„

Основ уговора:

- **на основу члана 13. став 2. и 3. „Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Комуналац" из Бабушнице са Законом о јавним предузећима„ , (Одлука СО Бабушница, број** 023-1-1/2022-2 од 28.02.2022.године), којом је предвиђено између осталог да је делатност Извођача радова: „сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде“ , као и „постављање водоводних и канализационих система ", односно да је **Извођач радова** носилац искључивог права за обављање ове делатности и
- на основу члана 12., став 1, тачка 11. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", br. 91/2019 и 92/2023).

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а **Извођач радова** прихвата обавезу да изврши предметне радове, односно радове на реализацији „Програма текућег одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница за 2025.годину„ , број 57/6 од 30.01.2025. године, на који је дата сагласност од стране општинског већа општине Бабушнице бр. 000289517 2025 04007 003 000 020 271 od 21.02.2025. године.

Укупна предрачунска вредност радова по овом Програму је 1.664.719,01 динара без ПДВ-а, тј. 1.997.662,81 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%. Износ обрачунатог ПДВ-а је 332.943,80 динара.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове извршава у складу са овим уговором и усвојеним „Програмом текућег одржавања водоводне мреже на територији општине Бабушница за 2025. годину„ , број 57/6 од 30.01.2025. године, на који је дата сагласност од стране општинског већа општине Бабушнице бр. 000289517 2025 04007 003 000 020 271 od 21.02.2025. године (**који је саставни део овог уговора**).

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изврши закључно са 31.12.2025.године у складу са описима и правилима струке за ту врсту радова и у складу са овим уговором. Уговорени рок се може продужити за случај временских непогода и других оправданих разлога.

Обрачун изведених радова ће се вршити у складу са јединичним ценама и стварно реализованом количином радова.

Члан 3.

Плаћање по овом уговору вршиће се на основу испостављених привремених и окончане ситуације извођача радова, које оверава овлашћени представник наручиоца радова.

Уколико се јави потреба за извођењем вишкова радова изнад уговорене вредности или потреба за извођењем додатних и непредвиђених радова, исти ће се изводити уз предходну сагласност Наручиоца радова потписивањем анекса уговора уколико Наручилац има обезбеђена средства на позицији.

Члан 4.

Наручилац радова ће на име бескаматног аванса, извођачу радова пренети 50% од вредности уговорених радова, тј. износ од 998.831,4 динара за набавку репро-материјала и опреме, одмах по потписивању овог Уговора.

Извођач радова ће пренети средства у напред наведеном износу правдати сразмерно привременим и окончаном ситуацијом.

Извођач радова се обавезује да по потписивању Уговора, а пре преноса аванса достави Менично овлашћење са регистрованом бланко соло меницом код НБС.

Члан 5.

За све што није обухваћено овим уговором примењиваће се важећи законски прописи и општинске одлуке.

Члан 6.

Овај уговор се закључује споразумно и потписује без примедби. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 7.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 6(шестистоветна примерака, по 3(три) за обе уговорне стране.

Извођач радова
ЈКП „ КОМУНАЛАЦ“
Директор
Марко Станисављевић

Наручилац радова
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председница
Ивана Стојичић