

ЈКП "Комуналац"  
Бабушница, ул. 7. Јули 20  
Број: 327  
Дана 01.04.2021. године

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
ПРЕДСЕДНИК  
бр. 325-11/2021-1  
01.04.2021. год  
БАБУШНИЦА

УГОВОР  
закључен између:

**Наручилац радова:** Општина Бабушница (у даљем тексту **наручилац радова**)  
Коју заступа Председница Општине Ивана Стојичић, и

**Извођач радова:** Јавно комунално предузеће „Комуналац“ из Бабушнице  
(у даљем тексту **извођач радова**) које заступа в.д. директор Марко Станисављевић

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:** Реализација Оперативног плана за одбрану од поплава заводе II реда на територији општине Бабушница за 2021. годину, у Складу са Програмом пословања бр. 1257/2 од 27.11.2020. и Измени и допуни Програма пословања бр. 239/2 од 18.03.2021. годин (Сагласност СО Бабушница бр. 352-59/2020-2 дана 18.12.2020., тј. 023-3/2021-2 од 26.03.2021. године)

Члан 1.

**Наручилац радова уступа, а извођач радова** прихвата обавезу да својом радном снагом и средствима механизације изврши реализацију годишњег програма мера и радова на одржавању и санацији заштитних водних објеката на водама II реда и одржавању водотока из локалног оперативног плана, као и осталих потребних радова на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода у циљу смањења ризика од поплава у складу са Оперативним планом за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Бабушница за 2021. годину.

Скупштина општине Бабушница је на седници одржаној 26.03.2021. године, број 325-7/2021-2, а на основу Мишљења Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, број 1795/1 од 17.02.2021. године, донела одлуку о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Бабушница за 2021. годину.

Одлука СО Бабушница и Годишњи програма мера и радова на одржавању и санацији заштитних водних објеката на водама II реда и одржавању водотока из локалног оперативног плана, као и осталих потребних радова на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода у циљу смањења ризика од поплава су саставни делови Уговора.

Укупна предрачунска вредност набавке материјала и опреме, функционалних послова и редовног одржавања је 1.591.400,00 динара без ПДВ-а, тј. са ПДВ-ом по стопи о 20% 1.909.680,0 динара.

Члан 2.

**Извођач радова** се обавезује да све уговорене послове изврши у року од 90 радних дана од дана увођења у посао, у складу са описима и правилима струке за ту врсту послова и овим уговором. Уговорени рок се може продужити за случај временских непогода и др. оправданих разлога.

Обрачун радова и набавке опреме ће се вршити у складу са јединачним ценама и стварно реализованом количином радова.

Члан 3.

Плаћање по овом уговору вршиће се на основу испостављених привремених и окончане ситуације вршиоца услуге, које оверава овлашћени представник **Наручилац**

радова.

Члан 4.

Наручилац радова ће на име бескаматног аванса, наручиоцу услуге пренети 40% од вредности уговорених радова, тј. износ од 763.872.00 динара за набавку репроматеријала и опреме, одмах по потписивању овог Уговора.

Извођач радова ће пренета средства у напред наведеном износу правдати сразмерно привременим и окончаном ситуацијом.

Извођач радова се обавезује да по потписивању Уговора, а пре преноса аванса достави Менично овлашћење са регистрованом бланко соло меницом код НБС.

Члан 5.

Уколико се јави потреба за извођењем вишкова, додатних и непредвиђених радова, који превазилазе уговорену вредност овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће у том случају закључити анекс овог уговора.

Члан 6.

За све што није обухваћено овим уговором примењиваће се важећи законски прописи и општинске одлуке.

Члан 7.


Овај уговор се закључује споразумно и потписује без примедби. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. У колико да споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка и по 3 (три) се налазе код обе уговорне стране.

Извођач радова

ЈКП „Комуналац“

в.д. Директор,



Наручилац радова

Општина Бабушница

Председница

