ЈКП“ Комуналац“ Бабушница
ул. Ж.Н.Брке, бр.44б
Број: 776
Дана: 13.06.2025.године

Република Србија
[illegible] БАБУШНИЦА
ПРЕДМЕТ
002695576 2025 04007 002 000 020 014
13.06.2025. год.
БАБУШНИЦА

УГОВОР

о извођењу радова на реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских макадамских јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину„

Закључен између:

Наручиоца радова: Општина Бабушница ул. Ратка Павловића бр. 1 (у даљем тексту **Наручилац радова**) коју заступа председница општине Ивана Стојичић и

Извођача радова: Јавно комунално предузеће „Комуналац“ из Бабушнице ул. Ж.Н.Брке, бр.44б (у даљем тексту **Извођач радова**) које заступа директор Марко Станисављевић

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на реализацији „Програма радова на летњем одржавању општинских макадамских јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину„

Основ уговора:

- **на основу члана 13. став 2. и 3. „Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Комуналац" из Бабушнице са Законом о јавним предузећима„ , (Одлука СО Бабушница, број** *023-1-1/2022-2 од 28.02.2022.године), којом је предвиђено између осталог* да је делатност Извођача радова: „извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл. и да је ЈКП „Комуналац“Бабушница, односно да је **Извођач радова** носилац искључивог права за обављање ове делатности и
- на основу члана 12., став 1, тачка 11. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", br. 91/2019).

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а **Извођач радова** прихвата обавезу да изврши предметне радове, односно радове на реализацији „Програма Радова на летњем одржавању општинских макадамских јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину„ , број 769 од 12.06.2025.године, на који је дата сагласност од стране општинског већа број 002669869 2025 04007 003 000 020 271 од 13.06.2025.године.

Укупна предрачунска вредност радова по овом уговору је 2.333.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.799.600.00 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове извршава у складу са овим уговором и усвојеним „ Програмом Радова на летњем одржавању општинских макадамских јавних путева (општинских путева и улица) на територији општине Бабушница за 2025.годину„ , број 769 од 12.06.2025.године, на који је дата сагласност од стране општинског већа број 002669869 2025 04007 003 000 020 271 од 13.06.2025.године.(**који је саставни део овог уговора**).

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изврши у року од 120 календарских дана у складу са описима и правилима струке за ту врсту радова и у складу са овим уговором. Уговорени рок се може продужити за случај временских непогода и других оправданих разлога.

Обрачун изведених радова ће се вршити у складу са јединичним ценама и стварно реализованом количином радова.

Члан 3.

Плаћање по овом уговору вршиће се на основу испостављених привремених и окончане ситуације извођача радова, које оверава овлашћени представник наручиоца радова.

Уколико се јави потреба за вишком радова или непредвиђеним радовима исти ће се изводити уз предходну сагласност Наручиоца радова.

Члан 4.

За све што није обухваћено овим уговором примењиваће се важећи законски прописи и општинске одлуке.

Члан 6.

Овај уговор се закључује споразумно и потписује без примедби. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 7.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 6(шестистоветна примерака, по 3(три) за обе уговорне стране.

Извођач радова
ЈКП „ КОМУНАЛАЦ“
Директор
Марко Станисављевић

Наручилац радова
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председница
Ивана Стојичић