Digitally signed by Sandra Petrov
Date: 2025.10.16 12:09:10 +02'00'

ЈКП"Комуналац"
Бабушница, ул. Ж.Н.Брке број 44б
Број: 1282
Дана 10.10.2025.године

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бр.001135154 2025 04007 002 000
10.10. 2025. год. 020 014
БАБУШНИЦА

УГОВОР

закључен између:

Наручилац радова: Општина Бабушница (у даљем тексту наручилац радова) коју заступа Председница Општине Ивана Стојичић, и

Извођач радова: Јавно комунално предузеће „Комуналац" из Бабушнице, ул. Ж.Н. „Брке" 44б. (у даљем тексту извођач радова) које заступа директор Марко Станисављевић, дипл. инг. инд. мен.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на хитној санацији дела фекалне канализације у индустријској зони уз границу парцела бивше фабрике „ИМТ" и „Tigar Tyres" како би сеизбегло угрожавање безбедности и здравља људи као и материјална штета на објектима и инфраструктури поменутих фабрика

Основ уговора:

- **на основу члана 13. став 2. и 3. „Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Комуналац" из Бабушнице са Законом о јавним предузећима„ , (Одлука СО Бабушница, број** 023-1-1/2022-2 од 28.02.2022.године), којом је предвиђено између осталог да је делатност Извођача радова: „сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде" , као и „постављање водоводних и канализационих система ", односно да је **Извођач радова** носилац искључивог права за обављање ове делатности и
- на основу члана 12., став 1, тачка 11. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", br. 91/2019 и 92/2023).

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а извођач радова прихвата обавезу да на основу *„Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве"- Општинског већа општине Бабушница, број 001318966 2025 04007 003 000 401 119, од 25.03.2025.године*, својом радном снагом, материјалом и средствима механизације- Изведе радова на хитној санацији дела фекалне канализације у индустријској зони уз границу парцела бивше фабрике „ИМТ" и „Tigar Tyres" како би сеизбегло угрожавање безбедности и здравља људи као и материјална штета на објектима и инфраструктури поменутих фабрика.

Укупна предрачунска вредност радова по овом Уговору је 481,666.67 динара без ПДВ-а, тј. 578.000,00 динара са ПДВ-ом по стопи од 20%.

Предмер и предрачун радова на хитној санацији дела фекалне канализације у индустријској зони уз границу парцела бивше фабрике „ИМТ" и „Tigar Tyres" како би сеизбегло угрожавање безбедности и здравља људи као и материјална штета на објектима и инфраструктури поменутих фабрика је саставни део Уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да све уговорене радове изврши закључно са 31.12.2025. године у складу са описима и правилима струке за ту врсту радова и овим уговором.

Обрачун изведених радова ће се вршити у складу са јединачним ценама и стварно реализованом количином радова.

Члан 3.

Плаћање по овом уговору вршиће се на основу испостављених привремених и окончане ситуације извођача радова, које оверава овлашћени представник наручиоца радова.

Члан 4.

За све што није обухваћено овим уговором примењиваће се важећи законски прописи и општинске одлуке.

Члан 5.

Овај уговор се закључује споразумно и потписује без примедби. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерака и по 3(три) се налазе код обе уговорне стране.

Извођач радова
ЈКП„Комуналац"
Директор,

Наручилац радова
Општина Бабушница
Председница,