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PROJEKAT ZA IZVOĐENJE 
 
 
 
1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 
 

0 - GLAVNA SVESKA 
 
 
 
 
Investitor: Opština Babušnica 
  Ulica Ratka Pavlovića br. 1, Babušnica 
 
 
Objekat: Javne površine - trgovi i trotoari 
 Ulice Saše Ivkovića, Živojina Nikolića Brke, 

Ratka Pavlovića i 7. jula 
  k.p.br. 103, 104, 307, 310/1, 310/2, 311 KO Babušnica 
 
 
Vrsta tehničke dokumentacije: PZI - Projekat za izvođenje 
 
 
Vrsta radova: sanacija 
 
 
Glavni projektant: Milan Zlatković, dipl.inž.arh. 
Broj licence: 300 K886 12 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: PZI-2/X-25 
Mesto i datum: Babušnica, oktobar 2025. god. 
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IVEKS PLUS DOO Babušnica 

 
2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 
 

0.1. Naslovna strana glavne sveske 

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.3. Odluka o imenovanju glavnog projektanta 

0.4. Izjava glavnog projektanta 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.6. Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije 

0.7. Podaci o objektu i lokaciji 

0.8. Sažeti tehnički opis 

 Specifikacija posebnih delova 

 Uslovi pribavljeni van objedinjene procedure 

 Kopije dobijenih saglasnosti 

 Izjave ovlašćenih lica 

0.9. Grafički prilozi 
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REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 
72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-
odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20, 
52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način 
vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 
(“Službeni glasnik RS”, br. 96/2023) kao: 

 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 
 
 

za izradu projekta elektroenergetskih instalacija koji je deo projekta za izvođenje 
za sanaciju javnih površina - trgova i trotoara u Babušnici, na k.p.br. 103, 104, 307, 
310/1, 310/2, 311 KO Babušnica, određuje se: 
 
 
 
Predrag Penčić, dipl.inž.el.    broj licence: 350 1069 03 
 
 
 
Projektant: "LEDPROJEKT" Stevan Penčić pr  
 Ulica Laze Lazarevića 70, Pirot 
 
Odgovorno lice/zastupnik: Stevan Penčić 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj dela projekta: 38/21 
 
Mesto i datum: Pirot, oktobar 2025. god. 
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IVEKS PLUS DOO Babušnica 

 
REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 
72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-
odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20, 
52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način 
vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 
(“Službeni glasnik RS”, br. 96/2023) kao: 

 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 
 
 

za izradu projekta spoljnog uređenja koji je deo projekta za izvođenje za sanaciju 
javnih površina - trgova i trotoara u Babušnici, na k.p.br. 103, 104, 307, 310/1, 
310/2, 311 KO Babušnica, određuje se: 
 
 
 
Milan Zlatković, dipl.inž.arh.    broj licence: 300 K886 12 
 
 
 
Projektant: "IVEKS PLUS" DOO  
 Ulica Živojina Nikolića Brke 30, Babušnica 
 
Odgovorno lice/zastupnik: Dušan Đorđević 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj dela projekta: PZI-2/X-25 
 
Mesto i datum: Babušnica, oktobar 2025. god. 
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4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
PROJEKTA ZA IZVOĐENJE 
 
 
Glavni projektant projekta za izvođenje za sanaciju javnih površina - trgova i 
trotoara u Babušnici, na k.p.br. 103, 104, 307, 310/1, 310/2, 311 KO Babušnica 
 
 

Milan Zlatković, dipl.inž.arh. 
 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 
da su delovi projekta za izvođenje međusobno usaglašeni 
da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta 
da su projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije 
da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima i uslovima imalaca 
javnih ovlašćenja 
 

0. GLAVNA SVESKA br. PZI-2/X-25 

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br. 38/21 

9. PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA br. PZI-2/X-25 

Glavni projektant PZI:  Milan Zlatković, dipl.inž.arh. 
Broj licence: 300 K886 12 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: PZI-2/X-25 
 
Mesto i datum: Babušnica, oktobar 2025. god. 
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5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

0. GLAVNA SVESKA br. PZI-2/X-25 

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br. 38/21 

9. PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA br. PZI-2/X-25 
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IVEKS PLUS DOO Babušnica 

 
6. PODACI O PROJEKTANTIMA 
 
0. GLAVNA SVESKA:  
 
Glavni projektant: Milan Zlatković, dipl.inž.arh. 
Broj licence: 300 K886 12 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:  
 
Projektant: "LEDPROJEKT" Stevan Penčić pr  
 Ulica Laze Lazarevića 70, Pirot 
Odgovorni projektant : Predrag Penčić, dipl.inž.el. 
Broj licence: 350 1069 03 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA:  
 
Projektant: "IVEKS PLUS" DOO  
 Ulica Živojina Nikolića Brke 30, Babušnica 
Odgovorni projektant: Milan Zlatković, dipl.inž.arh. 
Broj licence: 300 K886 12 
Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9 

IVEKS PLUS DOO Babušnica 

 
7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
tip objekta: slobodnostojeći objekat 
vrsta radova: sanacija 
kategorija objekta: / 
klasifikacija pojedinih delova 
objekta: 

učešće u ukupnoj 
površini objekta (%): klasifikaciona oznaka: 

100% / 

naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana: 

Plan generalne regulacije Babušnice 
(„Skupštinski pregled opštine Babušnica br. 4/2014, 9/2017 i 
36/2021) 

grad/opština: Babušnica 
broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština 
objekata/radova koji su 
predmet zahteva: 

103, 104, 307, 310/1, 310/2, 311 KO Babušnica 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština preko kojih 
prelaze priključci za 
infrastrukturu koji su predmet 
zahteva: 

/ 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština na kojima 
se nalaze nadzemni delovi 
linijskog infrastrukturnog 
objekta/priklјučnih vodova, 
vezani za površinu zemlјišta 
(ulazna i izlazna mesta, 
reviziona okna i sl.) koji su 
predmet zahteva: 

/ 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština na kojima 
se nalaze postojeći vodovi koji 
su u koliziji sa predmetnim 
radovima: 

/ 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština na koje se 
izmeštaju postojeći vodovi 
(ukoliko je izmeštanje predmet 
zahteva): 

/ 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština na kojima 
se nalaze postojeći objekti koji 
se uklanjaju: 

/ 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština na kojoj se 
nalazi priklјučak, ili pristup na 
javnu saobraćajnicu: 

/ 
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PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU 
 

/ / 
Ukupan kapacitet / 
Vrsta priključka / 
Vrsta mernog uređaja / 
Potrebni kapaciteti za različite 
namene (razvrstano po ulazima) / 

Potrebni kapaciteti za zajedničku 
potrošnju (razvrstano po ulazima) / 

Podaci o priključcima postojećih 
objekata na parceli/parcelama 
(ukoliko postoje) 

/ 

Nedostajuća infrastruktura u 
skladu sa uslovima IJO / 

Netipični potrošači / 
 
 
 
 
 
LOKACIJSKI USLOVI: 
 

Lokacijski 
uslovi: 

ROP: / 
 
datum: / 

 
 
 
USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE: 
 

Uslovi: / 
br: / 
 
datum: / 

 
 
 
SAGLASNOSTI: 
 

Izdate 
saglasnosti: / 

br: / 
 
datum: / 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 

dimenzije 
objekta: 
 ukupna površina parcele/parcela: 

4769m2 (k.p.br. 103) 
1857m2 (k.p.br. 104) 
7639m2 (k.p.br. 307) 
4810m2 (k.p.br. 310/1) 
6708m2 (k.p.br. 310/2) 
2014m2 (k.p.br. 311) 

ukupna BRGP (za svaki pojedinačni 
objekat, ako ih ima više): / 

ukupna BRUTO izgrađena površina: / 
ukupna NETO površina: / 
BRUTO površina prizemlja: / 
površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: / 

spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža): / 

visina objekta (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema 
lokacijskim uslovima: 

/ 

apsolutna visinska kota (venac, 
sleme, povučeni sprat i dr.): / 

spratna visina: / 
posebni delovi 
objekta: 

broj stanova: / 
broj poslovnih prostora: / 
broj garaža/garažnih mesta: / 

 broj parking mesta: / 
materijalizacija 
objekta: 

materijalizacija fasade: / 
nagib krova: / 
materijalizacija krova: / 

procenat 
zelenih 
površina: 

dato lokacijskim uslovima: / 

indeks 
zauzetosti: dato lokacijskim uslovima: / 

indeks 
izgrađenosti: dato lokacijskim uslovima: / 

način grejanja: / 
druge 
karakteristike 
objekta: 

/ 

predračunska 
vrednost 
objekta: 

vrednost elektroenergetskih radova:               9.875.000,00RSD 
vrednost građevinskih radova:                        13.069.390,00RSD 
UKUPNO:                                                            22.944.390,00RSD 

konačna 
obračunata 
vrednost 
objekta: 

/ 



Napojni vodovi 1.00.

1, m.  70  350 24 500

2, m.  520  300 156 000

3, m.  70  250 17 500

4,

m.  480  100 48 000

5,

m.  480  300 144 000

1.00. Napojni vodovi: 390 000

Svetiljke i sijalice  2.00.

 A.6.  PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

Isporuka i polaganje napojnih kablova za napajanje spoljne rasvete. Kablovi se

polažu u prethodno pripremljen rov.

PP00-Y 3x4

PP00-Y 3x2.5

Iskop rova dimenzija 0,4x0,8m, zatrpavanje rova, nabijanje materijala iz

iskopa. Demontaža i montaža behatona i dovođenje terena u prvobitno stanje

obrađeni su u građevinskom delu projekta,

PP00-Y 3x1.5

Isporuka i postavljanje plasti~nog PVC {titnika i opomenske PVC trake preko

polo`enog kabla. 

Opšte napomene: Pozicije ovog predmera obuhvataju kompletnu nabavku,

transport, isporuku sa potrebnim atestima i sertifikatima i montažu

isporučenog i potrebnog materijala. Takođe podrazumeva povezivanje kablova

na oba kraja (instalacije i uređaja), sa potrebnim merenjima, regulisanjem,

isprobavanjem i puštanjem u rad kao i otklanjanjem svih eventualnih šteta

tokom izvođenja radova kao i otklanjanjem nedostataka i kvarova u garantnom

roku. Pozicija u predmeru podrazumeva dnevno uklanjanje otpada i šuta koji se

pojavi prilikom izvođenja radova i odnošenje-odvoženje na gradilišnu deponiju

ili mesto koje odredi pretstavnik investitora udaljeno do 10km. Sitan instalacioni

materijal podrazumeva ugradne razvodne uzidne plastične kutije, potrebne OG

razvodne kutije, kleme, izolir traku, kablovske obujmice, gips materijal za

fiksiranje opreme, kablovske stopice, zavrtnjeve, podloške, tiiplove i drugo. 

Svetiljke su za spoljašnju upotrebu, pričvršćene na stub/liru uslovljen

konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. Za svaku

projektom predvidjenu svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja svetiljki je

220-240V, 50Hz. U sastavu svetiljke su svetlosni izvori, i sav pomoćni materijal

za rad svetiljke i njihovo postavljanje (držači, naglavci). Sve svetiljke i elementi

za upravljanje u ponudi treba da budu od istog renomiranog proizvođača. Sve

ponuđene svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije kao

navedeni tipovi svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke menja ponudom, neophodno je

dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi

da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Proizvođač svetiljki treba da

posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom

upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja

zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač koji ne nudi

svetiljke predviđene projektom, treba da dostavi pomenute proizvođačke

sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi. Ukoliko se

tip koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je

dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene

proračune  u sofverskom paketu Dialux ili Relux.



1,

kom.  32 190 000 6080 000

2,

kom.  38 27 000 1026 000

3,

kom.  8 90 000 720 000

S3 Ugradni podni uskokosnopni LED projektor valjkastog oblika sa 34 svetlećih

dioda temperature boje 3000K, fluksa 3427 lm, sa integrisanim drajverom,

ukupne snage maksimalno 54W, sa 2 uvodnice, stepen zaštite IP 67. Kućište

svetiljke treba da bude od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno

elektrostatičkim postupkom tamno sivom bojom u prahu Dupont 10714, a

protektor od termički otpornog stakla, otpornosti na udar IK 10, strujna klasa I.

Vreme za koji svetlosni fluks padne na 80% inicijalnog fluksa je 100.000 sati.

Svetleća površina je prečnika 260mm. Spoljnji prečnik 350mm, dok je

maksimalna dubina svetiljke 381 mm. Ugao nagiba LED u okviru kućišta mora

biti podesiv u rasponu od +/-20°. Optika asimetrična (12 stepeni) Isporuka sa

napojnim kablom dužine 3m i ugradnom kutijom. Temperaturni opseg rada

svetiljki je od -40 do +50 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 15,4kg.

Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za

proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim

standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. 

S2 Ugradni podni uskokosnopni LED projektor valjkastog oblika sa 6 svetlećih

dioda temperature boje 3000K, fluksa 1200 lm, sa integrisanim drajverom,

ukupne snage maksimalno 12W, sa 2 uvodnice, stepen zaštite IP 67. Kućište

svetiljke treba da bude od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno

elektrostatičkim postupkom, a protektor od polikarbonata, otpornosti na udar IK

10, strujna klasa I. Prečnik svetiljke je 140mm, a dubina 150mm. Optika

uskosnopna (20 stepeni) Isporuka sa napojnim kablom dužine 0,3m i

ugradnom kutijom. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -40 do +50 stepeni

celzijusa. Svetiljka ima masu od 1,26kg. Svetiljka treba da je usklađena sa

evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.  

S1 Dekorativni svetleći stub izrađen od eloksiranog aluminijuma visine

3600mm (od toga svetleći deo je 915mm), prečnika fi180mm, težina 26kg.

Svetleći deo izradjen od polimetilmetakrilata. Snaga svetiljke sa napajanjem

iznosi 55W, dok je izlazni fluks 5200 lumena. Boja svetlosti 4000K. Koeficijent

snage minimum 0,9.Trajnost LED izvora je minimum 100.000 sati, s tim da

fluks kod maksimalno 20% svetiljki opadne na manje od 80% od inicijalnog

fluksa svetiljke (L80B20 = 100.000h). Kompletna svetiljka je u stepenu

mehaničke zaštite IP65. LED modul i integrisani drajver moraju imati

prenaponsku zaštitu u vidu odvodnika prenapona od min. 10 kV. Svetiljka treba

da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da

ima CE znak. Za stub je potrebno dostaviti- Qulannod serifikat kojim se

potvrđuje kvalitet anodne prevlake ili odgovarajući i - Potvrdu o postojanosti

performansi ili odgovarajuću.



4,

kom.  9 105 000 945 000

5,

kom.  9 8 000 72 000

6,

 

kom.  32 11 000 352 000

7,

m  50  800 40 000

9235 000

1,

kom.  1 150 000 150 000

2,

pauš.  1 80 000 80 000

3,

kom.  1 20 000 20 000

250 000

Geodetsko snimanje kablova i svetiljki i izrada elaborata

Napajanje za svetiljku S4 100 W 24 V Power Supply(120-

240V)CE/ENEC/CB/VDE-EMC/VDE-S/VDE-Household/RCM/CSA/cUL/CCC

Isporuka materijala i ugradnja trake FeZn 25x4mm2 za izradu uzemljenja . U

cenu uračunati sav potreban materijal za montažu i povezivanje.

Iskop rupe za temelj stuba u zemljištu III I IV kategorije (0,6 x 0,6 x 0,6m),

izrada temelja od betona MB 20 dimenzija 0,6 x 0,6 x 0,6m, za stubove spoljne

rasvete visine 3.6m. Komplet sa ankerima sa dve cevi kopoflex fi63mm za

uvod kabla u stub, i dr.

Demontaža postojećih svetiljki, sortiranje, čišćenje i predaja investitoru

Pripremno završni radovi i ispitivanje instalacije 3.00.

Pregled i ispitivanje elektri~ne instalacije i izdavanje atesta o ispravnosti.

S4 Linearna fleksibilna LED svetiljka izradjena od ekstrudiranog silikona i

pričvršćena je na poziciju uz pomoć fiksatora. LED izvor svetlosti (dioda) toplo

bele boje (3000K) indeksa reprodukcije boja CRI > 83. Otpornost na udar IK06,

stepen mehaničke zaštite IP66, klasa električne izolacije II. Dužina svetiljke je

10012 mm, širina profila maksimalno 14,2 mm. Okvirna težina svetiljke je 0,77

kg. Ukupna snaga svetiljke je maksimum 84W, ukupan fluks sistema minimum

8380 lm/m, a inicijalna efikasnost svetiljke je minimum 99,5 lm/W. Svetiljka se

isporučuje sa leader kablom i na mrežu se priključuje preko drajvera 24V, koji

se isporučuje zasebno (nije integrisan), a sa drajverom se povezuje putem

integrisanog konektora sa stepenom zaštite IP66. Radni vek svetiljke tokom

koga će ona održati 70% ili više od inicijalnog fluksa je 75.000 časova pri

prosečnoj temperaturi ambijenta od 25°C. Temperaturni opseg rada svetiljke je

od -20 stepeni do +50 stepeni Celzijusa. Otpornost na koroziju je usklađena sa

standardom ASTM B117 za > 1.500 sati. Svetiljka treba da bude usklađena sa

evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima CE znak. 



REKAPITULACIJA-ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:

 Napojni vodovi 1.00. 390 000

Svetiljke i sijalice  2.00. 9235 000

Pripremno završni radovi i ispitivanje instalacije 3.00. 250 000

UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: 9875 000

   Odgovorni projektant:

 Predrag Penčić, dipl.ing.el



1

1.01

kom 1 x 44,000.00   = 44,000.00

1.02

kom 167 x 850.00        = 141,950.00

1.03

kom 24 x 850.00        = 20,400.00

1.04

kom 13 x 2,400.00     = 31,200.00

1.05

kom 1 x 10,000.00   = 10,000.00

1.06

kom 32 x 3,000.00     = 96,000.00

Demontiranje i uklanjanje metalnih stubića koji su
postavljeni na pešačkim prelazima. Stubiće ukloniti
zajedno sa temeljnom bazom i pripremiti za
postavljanje novog temelja i stubića. Obračun po
komadu.

Uklanjanje probušenih behaton ploča za koje su bile
ankerovane betonske kugle protiv parkiranja vozila.
Svaku behaton ploču ručnim radom pažljivo zameniti
drugom istih dimenzija i iste boje i precizno nivelisati.
Izvađene behaton ploče ukloniti kao građevinski šut.
Obračun po komadu.

Ručno uklanjanje betonskih okvira oko stabala
drveća. Sve betonske elemente pažljivo polomiti
ručnim alatom, tako da se ne ošteti stablo i koren
drveta, potom potovariti u kamion i ukloniti kao
građevinski šut. Obračun po komadu.

Ukloniti metalni info pano ispred Doma kulture.
Betonski temelj zadržati radi montaže svetiljke. Pano
očistiti, prefarbati, zaštititi i pripremiti za montažu na
drugoj lokaciji. Obračun po komadu.

Demontitati i ukloniti sve kante za otpatke s
predmetne površine, zajedno sa behaton pločama
za koje su ankerovane. Metalne delove kanti reciklirati
kao staro gvožđe, behaton ploče ukloniti kao
građevinski šut. Obračun po komadu.

PREDMER I PREDRAČUN
građevinskih i završnih radova na uređenju centralnog gradskog prostora Babušnice

Lokacija: opština Babušnica, zona centra naselja i gradski trg

PRIPREMNI I SRODNI RADOVI

Formiranje gradilišta, transport i montaža opreme,
ograde, obeležavanje i osiguranje gradilišta,
postavljanje table za prolaznike sa upozorenjima da
se izvode građevinski radovi, postavljanje gradilišne
table sa podacima o objektu, investitoru, nadzoru i
izvođaču radova, kao i ostali pripremni radovi. U cenu
je uračunato i rasformiranje gradilišta i demontaža,
uklanjanje opreme nakon završetka radova i finalno
čišćenje predmetnog prostora. Obračun paušalno.



1.07

kom 4 x 8,000.00     = 32,000.00

1.08

m3 2.40 x 3,600.00     = 8,640.00

1.09

m2 440.00 x 360.00        = 158,400.00

1.10

kom 1 x 90,000.00   = 90,000.00

1.11

m3 330 x 1,600.00     = 528,000.00

Ukloniti dva betonska zidića za sedenje "L" oblika sa
platoa preko puta zgrade opštine. Zidiće , izvaditi
zajedno sa temeljnima, i ukloniti kao građvinski šut.
Obračun po m3.

Uklanjanje postojećeg objekta na k.p.br. 103 KO
Babušnica. Objekat ukloniti mašinskim putem uz
primenu svih mera obezbeđenja radnika, prolaznika i
susednih objekata. Prethodno sa objekta ručnim
radom ukloniti staklene, metalne i plastične elemente
koje dati na reciklažu, a ostatak ukloniti kao
građevinski šut. Pozicija obuhvata i uklanjanje
postojeće ograde iza objekta. Obračun po komadu
po objektu.

Skidanje behaton ploča sa delova ranije popločanih
površina na kojima je potrebno ponovno popločanje,
kao i sa površina gde je ranije behaton loše
postavljen, neravan ili utonuo. Behaton ploče ukloniti
ručno i pažljivo tako da se mogu opet koristiti. Ploče
očistiti i klasirati prema veličini i boji i odložiti na
pogodno mesto za ponovno postavljanje. Obračun
po m2.

Demontirati i ukloniti sve četiri klupe sa centralnog
dela trga zajedno sa betonskim temeljima. Zajedno sa
klupama ukloniti i metalnu rešetku i betonsko korito za
odvodnjavanje. Metalne delove ukloniti recikliranjem
kao staro gvožđe, a betonske delove ukloniti kao
građevinski šut. Obračun po komadu.

Uklanjanje asfalta i betonskih površina sa trotora u Ulici 
ratka Pavalovića, od centra do skretanja za Ulicu 7.
brigade. Uklanjanje izvršiti mašinski sa povećanom
pažnjom i po potrebi ručno kako se ne bi oštetile
fasade objekata, ograde i ivičnjaci puta. Uklonjeni
materijal odvesti na deponiju građevinskog šuta na
udaljenosti do 30km. Obračun po m3 odveženog
materijala u zbijenom stanju.



1.12

kom 30 x 4,800.00     = 144,000.00

1.13

kom 3 x 24,000.00   = 72,000.00

1.14

kom 1 x 48,000.00   = 48,000.00
1,424,590.00

2

2.01

m3 255.00 x 1,450.00     = 369,750.00

2.02

m3 28.00 x 1,800.00     = 50,400.00

2.03

m3 24.00 x 2,200.00     = 52,800.00

2.04

m3 256.00 x 850.00        = 217,600.00

Uklanjanje metalnih svetiljki sa trga, razmontiranje i
recikliranje metalnih i plastičnih delova kao i kablova.
Metalne delove reciklirati, a ostale delove ukloniti kao
elektronski otpad. Nije dozvoljeno svetiljke i kablove
uklanjati uz građevinski šut. Obračun po komadu.

Sečenje drveća, uklanjanje stabla, uklanjanje
panjeva i korena i odvoz na deponiju do 30km
udaljenosti. Pozicija predviđa i nasipanje i nabijanje
zemlje do kote tla. Obračun po komadu. (videti
napomenu na kraju predmera)

PRIPREMNI I SRODNI RADOVI:

ZEMLJANI RADOVI

Mašinski iskop tla i postojeće podloge, sa odvozom na
deponiju. Čistu zemlju odvesti na deponiju, a ako je
pomešana sa betonskim delovima, iste ukloniti kao
građvinski šut. Predviđena količina mašinskog iskopa
iznosi ≈90% ukupne količine potrebnog iskopa.
Obračun količina izvodi se prema stvarnim količinama
overenim po građevinskoj knjizi, obračunatim u m3 

materijala u zbijenom stanju.

Ručni iskop tla, utovar i odvoz na deponiju.
Predviđena količina ručnog iskopa je ≈10% ukupne
količine potrebnog iskopa. Obračun po m3 stvarne
količine materijala u zbijenom stanju.

Nasipanje, razastiranje i nabijanje zemlje iz iskopa.
Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju.

Odvoz zemlje iz iskopa preostale posle nasipanja
na daljinu 3-5km sa mašinskim utovarom i
planiranjem na mestu istovara. Obračun po m3 bez
povećanja na rastresitost.

Izmeštanje postojećeg stabla kuglastog jasena sa
postojeće pozicije na novom projektom predviđenu
poziciju u blizini. Stablo izmestiti zajedno sa korenom i
zasaditi na novu poziciju na istoj visini i sa istom
orijentacijom. Obračun po komadu.



2.05

m3 84.00 x 3,600.00     = 302,400.00

2.06

m3 96.00 x 4,000.00     = 384,000.00

2.07

m2 52.00 x 750.00        = 39,000.00
1,415,950.00

3

3.01

m3 6.80 x 32,000.00   = 217,600.00

3.02

m3 5.80 x 24,000.00   = 139,200.00

Uklanjanje trave, zaostalog malča i površinskog sloja
humusa iz parkovskih površina i žardinjera kao
priprema za nasipanje malča na mestima
predviđenim projektom. Zemlju ukloniti na deponiju.
Obračun po m2.

Izrada tamponskog sloja kao podloga za mršavi
beton od dobro nabijenog, ispranog i čistog rečnog
šljunka u sloju debljine 10cm. Obračun po m3.

Nabavna, nasipanje, razastiranje i mašinsko nabijanje
sloja od tucanika granulacije 4-8mm u sloju debljine
12cm. U cenu uračunati i nabijanje zemljane
posteljice u dva sloja, do potrebne zbijenosti.
Obračun po m3.

ZEMLJANI RADOVI:

BETONSKI I SRODNI RADOVI

Izrada oplate i betoniranje betonom bele boje i
marke C25/30 okvira oko stabala u svemu prema
detaljima iz projekta. Okviri su dimenzija 160x160 i
80x80cm mereno spolja sa debljinom zida d=15cm,
armirani prema detalju iz projekta. Obojenost betona
obezbediti ubacivanjem bele boje u beton u toku
spravljanja i to u celu količinu potrebnog betona. Nije
dozvoljeno bojiti samo završne betonske delove.
Obračun po m3 ugrađenog betona.

Betoniranje sokle oko izdignutog betonskog platoa
ispred stambene zgrade u centru, kao priprema za
postavljanje behaton ploča. Na ivici betonskog plato
izvesti „zub“ precizno iznivelisan do visine budućeg
nivoa behatona. U ploču postaviti ankere od
armaturnih šipki kako bi se novi sloj betona prihvatio
za stari. Ispucale delove starog betona obiti i ukloniti
kao građevinski šut. Za betoniranje koristiti beton
marke C25/30. Obračun po m3 ugrađenog betona.



3.03

kom 4 x 75,000.00   = 300,000.00

3.04

m3 2.70 x 24,000.00   = 64,800.00

3.05

m3 2.60 x 24,000.00   = 62,400.00

Izrada betonskih, metalnih i drvenih elemenata za
klupe na trgu. Oplatu za betonske elemente izraditi
ravnom, glatkom oplatom sa preciznošću prema
dimenzijama iz projekta +/- 3mm. Metalne delove
izraditi od nerđajućeg čelika. Drvene elemente izraditi
od kvalitetne drvene građe tvrdog drveta. Ne koristiti
četinarsku građu. U cenu se računa i metalna rešetka
koja stoji ispod klupice. Gotove elemente doneti na
gradilište radi sklapanja klupa na licu mesta. Betonske
elemente naručiti kako bi se izradili u fabrici betonske
galanterije i doneli na gradilište kao gotov element
urbanog mobilijara. Izlivanje na licu mesta nije
dozvoljeno. Obračun po komadu.

Popravka betona pravougaone žardinjere uz severnu
stranu trotoara ulice Ratka Pavlovića. Ispucali beton
obiti i ukloniti. Zdravu površinu betona očistiti
četkanjem i oprati vodom. Postaviti oplatu i armaturu i
izbetonirati novi okvir žardinjera betonom bele boje.
Obojenost betona obezbediti ubacivanjem bele boje
u beton u toku spravljanja i to u celu količinu
potrebnog betona. Nije dozvoljeno bojiti samo
završne betonske delove. Za betoniranje koristiti beton
marke C25/30. Obračun po m3 ugrađenog betona.

Izrada oplate i betoniranje kanala za odvodnjavanje
ispod betonskih klupa i pored česme. Kanal formirati
prema detalju iz grafičkog dela projekta u glatkoj i
ravnoj oplati. Za betoniranje koristiti beton marke
C25/30. Postavljanje armature obračunato u poziciju
armiračkih radova. Obračun po m3 ugrađenog
betona.



3.06

kom 36 x 16,000.00   = 576,000.00

3.07

m2 188.00 x 3,200.00     = 601,600.00

3.08

m3 36.00 x 3,800.00     = 136,800.00

3.09

m2 1090.00 x 3,200.00     = 3,488,000.00

3.10

m3 4.80 x 24,000.00   = 115,200.00

Nabavka, transport i postavljanje behaton ploča
debljine d=6cm, dvoslojnih, vibro presovanih i završne
obrade na kvarcnoj osnovi. Behaton postaviti na sloju
peska granulacije 2mm, debljine 1-3cm. Postavljene
behaton ploče fugovati sitnim kvarcnim peskom i
peglati vibro pločom. U poziciju uračunati i ručnu
obradu i betoniranje ivica, ćoški, sokli i ostalih delova
koji se mogu pojaviti kod završnih redova behatona.
Obračun po m2.

Izlivanje 36 (18 slobodnostojećih, 14 za klupe i 4 za
česmu) nove betonske kocke dimenzija prema
detalju iz projekta. Kocke izliti u oplati sa ravnim
zidovima, od bojenog betona marke C25/30 bele
boje, sa armaturom prema detalju iz projekta.
Obojenost betona obezbediti ubacivanjem bele boje
u beton u toku spravljanja i to u celu količinu
potrebnog betona. Nije dozvoljeno bojiti samo
završne betonske delove. Obratiti pažnju na 4 kocke
planirane za formiranje česme u parku, koji se izrađuju
po posebnom detalju. Elemente naručiti kako bi se
izradili u fabrici betonske galanterije i doneli na
gradilište kao gotov element urbanog mobilijara.
Izlivanje na licu mesta nije dozvoljeno. Obračun po
komadu. 

Izrada sloja betona marke C16/20 debljine d=10cm,
kao podloga za postavljanje behaton ploča. U beton
ostaviti vertikalno otvore ili PVC cevi za drenažu
(barbakane), i to 2kom/m2 površine betona. Obračun
po m2 ugrađenog betona.

Nabavka, dovoz i razastiranje sitnozrnog rečnog
peska za ugradnju behatona, granulacije 2mm, u
debljini 1-3cm. Pesak pre ugradnje prosejati i ukloniti
organske materije. Obračun po m3.

Izrada betonskog temelja s predviđenim ankerima za
montažu informacionog panoa i stubnih svetiljki.
Temelj formirati prema detalju iz projekta. Obračun po
m3 ugrađenog betona. Metalni delovi za ankerovanje
uračunati u poziciju. Obračun po m3 ugrađenog
betona.



3.11

m3 0.60 x 24,000.00   = 14,400.00

3.12

m' 525.00 x 1,550.00     = 813,750.00
6,529,750.00BETONSKI I SRODNI RADOVI:

Izrada betonskih temelja i premeštanje turističkih
informacionih znakova sa postojećih lokacija na
novopredviđene. Pozicija obuhvata uklanjanje dva
postojeća stuba sa turističkim info panoima i
postavljanje dva na nove lokacije. Metalne delove
ukloniti recikliranjem. Betonski temelj izraditi dimenzija
a/b/h=0.4/0.4/0.8m. Obračun m3.

Pomeranje behatona, sečenje i lomljenje podložnog
betona, iskop rova širine 40cm za polaganje kablova
za povezivanje svetiljki, a po polaganju kablova
zatrpavanje rova, ponovno betoniranje sloja mršavog
betona d=10cm i ponovno polaganje behaton ploča.
Polaganje provodnika biće obuhvaćeno kroz projekat
elektroenergetskih instalacija. Obračun m'.



4

4.01

kg 970.00 x 180.00        = 174,600.00
174,600.00

5

5.01

m3 1.80 x 66,000.00   = 118,800.00
118,800.00

6

6.01

m2 312.00 x 600.00        = 187,200.00

6.02

m2 88.00 x 4,200.00     = 369,600.00
556,800.00

ARMIRAČKI RADOVI

Nabavka, čišćenje, ispravljenje, sečenje, savijanje,
postavljanje, vezivanje, ili zavarivanje armature, u
svemu prema detaljima armiranja. Obračunava se
prema teoretskoj težini i detaljima armature, bez
obzira na prečnik i složenost iste. Rebrasti i glatki
betonski čelik. Obračun po kg. 

ARMIRAČKI RADOVI:

STOLARSKI RADOVI

Nabavka, obrada i postavljanje drvenih talpi na
klupama, zidovima i drugim mestima za sedenje. Svi
drveni elementi treba da budu od kvalitetne drvene
građe listopadnog drveta (hrast, jasen, bukva i
slučno) premazani sandolinom u dva sloja i lakirani.
Oblik, dimenzije, način postavljanja i pričvršćivanja
svakog pojedinačnog elementa izvesti strogo prema
grafičkim prilozima - detaljima iz projekta. Drvene
elemente obraditi sa posebnom pažnjom kako bi
zadovoljavali stroge estetske kriterijume. Obračun po
m3 drvene građe.

STOLARSKI RADOVI:

MOLERSKO-FARBARSKI I FASADERSKI RADOVI

Pranje svih vidljivih površina zidova u parku, krpljenje
većih prslina glet masom za spolja i farbanje belom
bojom za beton. Pranje izvršiti mlazom vode bez jakog
pritiska i četkanjem mekom četkom kako se površine
ne bi oštetile. Obračun po m2.

Popravka postojećih površina betonskih elemenata
koje su površinski izbledele, sa sitnim pukotinama ili
blago oronule. Popravku izvršiti savremenim
sredstvima na bazi cementa - reparaturni malter
ojačan vlaknima ili slično. Sredstvo - reparaturni malter
naneti u tankom sloju radi zapunjavanja pukotina i
zaglađivanja betonske površine. Obračun po m2.

MOLERSKO-FARBARSKI I FASADERSKI RADOVI:



7

7.01

kom 33 x 18,000.00   = 594,000.00

7.02

kom 4 x 18,000.00   = 72,000.00

7.03

kom 8 x 15,000.00   = 120,000.00

7.04

kom 1 x 15,000.00   = 15,000.00

7.05

kom 24 x 1,800.00     = 43,200.00

7.06

m2 550.00 x 150.00        = 82,500.00

Ravnjanje - peglanje neravnih površina behatona
vibropločom (sa zaštitnom silikonskom gumom)
debljine d=6-8cm, težine 150-200cm. Obračun po m2 

poravnate površine.

Nabavka i ugradnja metalnih stubića za sprečavanje
prolaska vozila na trotoar u pravcu pešačkih prelaza.
Pozicija obuhvata betoniranje temelja sa ugrađenim
stubićima prema detalju iz grafičkog dela projekta.
Obračun po komadu.

Nabavka materijala, izrada i postavljanje novih kanti
za otpatke. Kante izraditi u svemu prema detalju iz
projekta i postaviti na mestima prikazanim na situaciji
grafičkog dela projekta. Korišćeni materijali: Čelični
lim, beton, drvo. Obračun po komadu.

Postavljanje, temeljenje i montaža centralnih klupa na
trgu od gotovih prethodno pripremljenih elemenata.
Pripremu, montažu i finalnu obradu uraditi sa velikom
pažnjom radi estetskih kvaliteta finalno završenog
objekta. Obračun po komadu.

Montaža urbanog mobilijara od gotovih elemenata -
betonskih kocki. Namontirati spoljnu česmu i sedam
klupica za park. Elemente postaviti i povezati isključivo
na način prikazan u detaljima grafičkog dela
projekta. Česma: Kroz postavljene elemente provući
PVC cev i povezati na vodovodnu mrežu. Na drugom
kraju montirati česmu. Klupice: dve betonske kocke
povezati drvenim talpama predviđenim za sedenje.
Strogo pratiti detalj iz grafičkog dela projekta.
Obračun po komadu.

Montaža informacionog panoa prethodno skinutog s
centralnog trga. Pano postaviti na prethodno
postavljene ankere, pričvrstiti navrtkama i povezati na
napajanje el. energijom. Obračun po komadu.

MONTAŽERSKI, ZAVRŠNI I RAZNI RADOVI



7.07

kom 9 x 16,000.00   = 144,000.00

7.08

kom 1 x 60,000.00   = 60,000.00

7.09

m2 3140.00 x 85.00          = 266,900.00

7.10

kom 3.00 x 48,000.00   = 144,000.00
1,541,600.00

8

8.01

kom 15 x 18,000.00   = 270,000.00

8.02

m2 777.00 x 900.00        = 699,300.00

RADOVI NA OZELENJAVANJU

Pranje celokupne površine popločane behaton
pločama koja je predmet projekta. Behaton oprati
vodom, deterdžentom i četkanjem ručnim ili
mašinskim putem. Oštećene, okrnjene, naprsle ploče,
ili ploče koje su trajno zaprljane i nije ih moguće
oprati, zameniti postavljanjem novih. Obračun po m2.

Drugi radovi na popravci betonskih i ostalih
elemenata. Dorada i dopuna već izvedenih radova -
sitni manuelnih poslovi na pojedinim mestima u vidu
krpljenja malterom, betoniranja manjih površina,
farbanja metalnih elemenata, pomeranja objekata
mobilijara, sečenja i brušenja metalnih komponenti,
bušenja, tiplovanja u beton i slično. Obračun
paušalno.

Izrada i postavljanje metalnih štitnika za stabla.
Rešetke izraditi u radionici prema detalju iz grafičkog
dela projekta i ugraditi na projektom predviđena
mesta. Obračun po komadu.

MONTAŽERSKI, ZAVRŠNI I RAZNI RADOVI:

Skidanje, čišćenje šmirglanjem ili peskarenjem stubova
- jarbola sa zastavama, farbanje i ponovna montaža.
U cenu ulazi i provera, popravka i podmazivanje
mehanizma za podizanje zastave. Obračun po
komadu.

Nabavka sadnica i sađenje visokog zelenila u parku i
na trgu, na projektom predviđenim mestima. U cenu
je uračunata i ozrada zaštitne rešetka za zaštitu
stabala od oštećenja. Obračun o komadu.

Nabavka i zasejavanje parkovske trave na
predviđenim mestima u parku. Sejanje semena izvršiti
ravno u dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu
bez padavina i vetra. Cenom je obuhvaćeno sejanje
trave, grabuljanje kao i đubrenje, valjanje i prvo
košenje. Obračun po m2. 



8.03

m2 52.00 x 6,500.00     = 338,000.00
1,307,300.00

1
2
3
4
5
6
7
8

dipl.inž.arh. Milan Zlatković
licenca broj 300 K886 12

RADOVI NA OZELENJAVANJU 1,307,300.00       
UKUPNO: 13,069,390.00     

Sastavio:

- pozicija 1.12 predviđa uklanjanje drveća koje se nalazi na trotoarima 
u Ulici Ratka Pavlovića. Procena projektanta je da su drva prestarela i 
neugledna te je moguće njihovo uklanjanje i sadnja novog. Međutim, 
ukoliko investitor želi da na osnovu sopstvene procene i na sopstvenu 
odgovornost drva zadrži, projektant se unapred saglašava da se 
pozicija 1.12 ne izvede

- otpad nije dozvoljeno odvoziti samostalno već je obaveza izvđača 
radova sa nadležnim javnim preduzećem sklopi ugovor o odvoženju 
otpada u skladu sa propisima

- autobuska nadstrešnica u Ulici Ratka Pavlovića nije deo ovog 
projekta.

- cene su date bez PDV-a

STOLARSKI RADOVI 118,800.00          
MOLERSKO-FARBARSKI I FASADERSKI RADOVI 556,800.00          
MONTAŽERSKI, ZAVRŠNI I RAZNI RADOVI 1,541,600.00       

174,600.00          

Napomene:

- u svim pozicijama u kojima se predviđa uklanjanje građevinskog 
šuta, isti ukloniti na odgovarajuću deponiju u skladu sa Planom 
upravljanja otpadom. Nije dozvoljeno u građevinski šut mešati otpad 
druge vrste: metal, plastiku, organske materije i slično.

- otpad koji se pojavi prilikom izvođenja radova ukloniti na 
odgovarajući način, odvozom na regionalnu deponiju u skladu sa 
Planom upravljanja otpadom.

RADOVI NA OZELENJAVANJU:

R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A

PRIPREMNI I SRODNI RADOVI 1,424,590.00       

Priprema podloge valjanjem, rasprostiranje
geotekstila i nasipanje malča crvene boje u debljini
min 5cm na mestima predviđenim projektom.
Obračun po m2 nasute površine.

ZEMLJANI RADOVI 1,415,950.00       
BETONSKI I SRODNI RADOVI 6,529,750.00       
ARMIRAČKI RADOVI
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8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 
uz projekat sanacije centralnog trga u Babušnici 
 

 Osnovni podaci o projektu 

Investitor objekta: Opština Babušnica, Ulica Ratka Pavlovića br. 1, Babušnica 
Lokacija objekta: k.p.br. 103, 104, 307, 310/1, 310/2, 311 KO Babušnica 

Klimatska zona: II (umereno - kontinentalna) 
Zona seizmičnosti: sedmi stepen (za povratni period od 100 godina) 
 

 Uvodne napomene 

Glavni projekat uređenja centra Babušnice izrađen je 2014. godine, a sa 
realizacijom projekta - izvođenjem radova se započelo krajem 2014, i radovi su 
nastavljeni u 2015. godini. Obuhvat projekta je bio podeljen na 4 faze (A, B, C i 
D). Ovaj projekat za izvođenje obuhvata sam centar naselja i gradski trg, tj. 
najvećim delom područje označeno kao faza A projekta iz 2014. godine. 

Izvedeni radovi u delu projekta koji je bio definisan kao „faza A“ nisu kompletirani, 
naročito u delu završnih radova i radova na elektroinstalacijama. Zbog 
nepotpuno i nekvalitetno izvedenih radova većina elemenata urbanog 
mobilijara je lošeg estetskog kvaliteta, a neki elementi su vidno mehanički 
oštećeni ili su dotrajali usled eksploatacije i protoka vremena. 

Zbog svega navedenog, ukazala se potreba i stekli su se uslovi da se radovi na 
uređenju centra završe u potpunosti, te se u tom cilju radi ovaj projekat koji bi 
obuhvatio dovršetak svih neizvedenih radova po projektu iz 2014. godine, 
popravku elemenata urbanog mobilijara, kao i prateće građevinske i završne 
radove koji će doprineti boljoj funkcionalnosti prostora i poboljšali estetsku 
vrednost i ambijent centra i ceo prostor centralnog gradskog trga konačno 
privesti nameni. 

 

 Opis potrebnih radova 

Prema uvidu u stanje na licu mesta, stepenu završenosti radova i načinu 
korišćenja prostora, i u skladu sa projektnim zadatkom dobijenim od investitora, 
zaključuje se da je potrebno izvesti sledeće radove: 
- ukloniti objekte urbanog mobilijara i izvesti radove na rušenju. Opis objekata koji se 

uklanjaju i radovi na rušenju je precizno opisno i količinski dat u predmeru i 
predračunu radova; 

- izvršiti popravku behatona na pojedinim mestima. Pojedine zone popločanja 
behaton pločama su ulegle, a pojedine behaton ploče su mehanički ili hemijski 
oštećene, i potrebna je njihova zamena tj. ponovno popločanje na postojećoj 
podlozi; 

- urediti parking mesta na trotoarima označavanjem na adekvatan način. Na 
grafičkim prilozima ovog projekta prikazano je novo rešenje popločavanja sa 
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označavanjem parking mesta na postojećim trotarima koji su produžetak 
centralnog gradskog trga. 

- zameniti urbani mobilijar (klupe, kante za otpatke, barijere i slično). Novi mobilijar 
izraditi u svemu prema detaljima iz grafičkog dela projekta i postaviti na za njih 
predviđena mesta; 

- postaviti nove elektro vodove i osvetljenje trga. Kompletnu instalaciju 
elektroenergetskih vodova potrebno je zameniti, kao i sve elemente za osvetljenje 
(sijalice, svetiljke, led osvetljenje i podno osvetljenje). Pri tome isključivo koristiti 
projektom predviđene elemente i materijale; 

- oprati behaton površine zaprljanje posle višegodišnjeg korišćenja i usled nečistoća 
iz vazduha; 

- ispeglati i popraviti oštećeni ili ulegao behaton na pojedinim mestima. Pojedine 
površine popločane behatonom je potrebno popraviti peglanjem vibropločom 
kako bi se korigovale sitne neujednačenosti u visini behatona. 

- oštećene pojedinačne komade behatona zameniti novim. 
- uklanjanje postojećeg asfalta i betona sa trotoarskih površina, izrada podloge i 

postavljanje behaton ploča na delu gde do sada nisu izvođeni radovi na uređenju, 
u Ulici Ratka Pavlovića, do skretanja u Ulicu 7. brigade 

Svi radovi su detaljno opisani u predmeru i predračunu koji je sastavni deo ovog 
projekta. Pre davanja ponuda za izvođenje potrebno je da ponuđači/izvođači 
radova količine predviđene predmerom provere na licu mesta. 

 

 Obrazloženje arhitektonskog rešenja 

Planirani, tj. projektovani koncept uređenja trga i postojeće oblikovno i 
funkcionalno rešenje se zadržavaju kako su predviđeni projektom iz 2014. godine. 
Zadatak ovog projekta je sanacija koja će dodatno poboljšti funkcionalnost i 
estetiku prostora centralnog gradskog trga. Nakon više godina od izvođenja 
radova, osim ranije pomenutih nedostataka u izvođenju i oštećenja nastalih 
tokom eksploatacije, protok vremena je pokazao da su uz nevelike korekcije koje 
su u saglasju sa izdatim odobrenjem za izvođenje radova, moguća znatna 
poboljšanja na pojedinim mikrolokacijama u okviru obuhvata projekta, te se ovim 
projektom u tom cilju tretiraju. Radi se pre svega o načinu parkiranja, definisanju 
pešačkih koridora, i poboljšanju upotrebljivosti i estetskih karakteristika urbanog 
mobilijara.  

Gradski trg, kao i okolni prostor koji predstavlja centar naselja je centralno mesto 
okupljanja i cirkulisanja ljudi - stanovnika Babušnice i okolnih naselja. U tom smislu, 
centar naselja treba da bude organizovan kao višenamenski prostor, sa više 
sadržaja ali ne prenatrpan, sa dovoljno slobodnih površina, sa zelenilom ali i 
slobodnim vizurama, sa mestima za zadržavanje i sedenje i sa čistim pešačkim 
koridorima, a i mestima za parkiranje vozila. 
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 Sažeti opis arhitektonskog rešenja prema zonama sa ilustracijom 
karakterističnog mesta na kome je neophodna sanacija 
 

1. Centralni trg. Prostor ispred Doma kulture i oko spomenika na severozapadnoj 
strani centralne gradske raskrsnice u centru naselja decenijama unazad 
predstavlja gradski trg, tj. centralno mesto okupljanja. Prostor se zadržava sa 
istom funkcijom i kao takav se ostavlja sa pretežno slobodnim prostorom 
prekinutim jedino visokim zelenilom i estetski kvalitetno dizajniranim klupama za 
sedenje. Prostor se popločava behaton pločama sive i bordo boje, sa 
karakterističnim šarama koje su posebno prikazane u grafičkom delu projekta. 
Spomenik borcima narodnooslobodilačkih ratova se zadržava i posebnim 
projektima može se predvideti njegova sanacija i obnova. 
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2. Pešačka oaza ispred stambene zgrade. U samom centru, na severoistočnoj 
strani raskrsnice se nalazi višeporodični stambeni objekat ispred koga je 
slobodan prostor koji je planiran da se koristi kao pešački koridor sa ukrasnim 
žardinjerama sa visokim, niskim i srednjim zelenilom i proširenjima za sedenje. 
Prostor je uređen, moderno koncipiran i sa frekventnim pešačkim saobraćajem. 
Žardinjere, koje za osnovu imaju povezane trouglove daju prostoru dinamičnost 
i vizuelni kvalitet. 
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3. Pristupni plato kod zgrade opštine. Površina neposredno uz zgradu opštine 
(jugoistočni deo centralne raskrsnice) koristi se pre svega kao prolazni koridor iz 
pravca Ulice Ratka Pavlovića ka centru, kao i za prilaz samom ulazu u zgradu 
opštine. Iz tih razloga, prostor je planiran sa adekvatnim sadržajima: parking 
mesta, informativni pano, ukrasno zelenilo. Sadržaji su raspoređeni tako da su 
pešački koridori čisti i neprekinuti. 

4. Betonski zidići za sedenje. Jugozapadni ugao centralnog trga se koristi za 
prolazak pešaka i kratko zadržavanje korisnika obližnjih sadržaja (opština, 
autobusko stajalište, pekare, prodavnice, itd). U tom cilju, projektovani su zidići 

za sedenje i 
zelenilo raznih 
vrsta. Prostor se 

popločava 
behatonom i 
ispunjava urbanim 
mobilijarom na 
način da se 
uklapa u ukupni 
koncept estetike 
gradskog trga uz 

beskompromisnu 
funkcionalnost. 
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5. Park iza Doma kulture. Parkovski prostor iza Doma kulture formiran je 
osamdesetih godina i od tada služi kao veća zelena površina u centru, koja 
osim oplemenjivanja prostora služi za odmor, predah i zadržavanje građana. 
Prostor služi i za okupljanje dece i omladine u slobodno vreme. Ipak, posle 
izgradnje velikog gradskog parka na prostoru nekadašnjeg starog igrališta, u 
neposrednoj blizini, ovaj prostor je dosta izgubio na značaju i posećenosti. 
Iz tih razloga, potrebno ga je dodatno poboljšati ozelenjivanjem i osvetljenjem 
kako bi bio privlačniji za boravak. U tom cilju, predviđa se sadnja visokog i 
srednjeg zelenila, obnavljanje travnatih površina i novo osvetljenje kao i 
zamena mobilijara. 
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6. Urbani džep kod zanatskog centra. Urbani džep koji se formirao u prostoru 
između lokala zanatskog centra i zgrade Doma kulture i zaživeo kao vrlo 
aktivan prostor na kome cirkulišu zaposleni i mušterije okolnih lokala. Prostoru 
treba dodati klupe i osvetliti ga na adekvatan način. 

7. Trotoari sa površinama za parkiranje. U njih spada sve što nije obuhvaćeno 
prethodnim opisima, tj. pešačke trotoarske površine uz ulicu Saše Ivkovića, Ratka 
Pavlovića, Živojina Nikolića Brke i 7 juli, a u okviru obuhvata ovog projekta. 
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8. U jugoistočnom delu obuhvata ovog projekta (Ulica Ratka Pavlovića od zgrade 
opštine do skretanja za Ulicz 7 brigade) trotoari nisu rekonstuisani. U postojećem 
stanju se nalaze asfaltne i delom betonske površine trotoara izvedene u ranijem 
periodu. Površine su neravne, oštećene, bez urbanog mobilijara i estetski veoma 
loše. Predviđa se uklanjanje asfalta, betona i podloge i postavljanje behatona na 
odgovarajućoj podlozi, uz sadnju drveća i postavljanje novog urbanog 
mobilijara. 
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 Realizacija 

Kako bi projekat uređenja centra ostvario svoj cilj, potrebno je da se u toku 
realizacije projekta, tj. izvođenja radova, isti izvode sa posebnom pažnjom, 
uredno i precizno i da se u svemu poštuje tehnička dokumentacije i opis radova 
iz predmera i predračuna. Iz istih razloga, nije dozvoljeno u toku realizacije 
projekta menjati predložena rešenja, improvizovati ili samoinicijativno menjati 
tehničku dokumentaciju. U slučaju pojave nepredviđenih okolnosti u toku 
izvođenja radova, obavezno je obratiti se projektantu radi dodatnih tehničkih 
objašnjenja, detalja ili eventualne izmene delova projekta. 

 

 Instalacije 

Instalacija osvetljenja trga posebno je obrađena sveskom 4 - Projekat 
elektroenergetskih instalacija, a u svemu je usklađena sa arhitektonskim 
projektom i stanjem na terenu. Česma u parku već je povezana za gradsku 
vodovodnu mrežu, te će na istom priključku da ostane i novoformirana česma. 
Odvodnjavanje iz kanala ispod klupa na trgu povezana je PVC kanalizacinim 
cevima na gradski sistem odvodnjavanja oborinskih voda i intervencije u tom delu 
nisu potrebne. 

Postojeće ulične svetiljke koje osvetljavaju kolovoz se zadržavaju i posebnim 
projektom se može planirati njihova zamena ili sanacija uz modernije osvetljenje. 

Drugih instalacija u okviru obuhvata projekta nema. 

 

 Korišćeni materijali i kontrola kvaliteta 
Za sve materijale upotrebljene za izvođenje radova na uređenju centra potrebno 
je da poseduju ateste, ali i da ispunjavaju stroge estetske kriterijume kvaliteta, 
imajući u vidu da se radi o javnoj površini i to u samom centru naselja i kao takve 
sve površine će biti svakodnevno vidljive velikom broju ljudi. 

Mogući problem koji će se javiti tokom izvođenja je razlika u boji i teksturi behaton 
ploča koje će pristići gradilište kao nove u odnosu na postojeće behaton ploče 
ugrađene 2015. godine. Kako bi se ovaj problem izbegao ili umanjio, potrebno je 
nove površine za popločanje izvesti novim behaton pločama, a za postojeće 
popločane površine koje se popravljaju ili je potrebna zamena oštećenog 
behatona, koristiti behaton ploče skinute sa već postojećih površina. Takođe, bilo 
bi preporučljivo koristiti behaton ploče istog proizvođača i istih karakteristika. 

 

 Upravljanje otpadom i bezbednost 

Za predviđenu vrstu radova očekivana je pojava većeg količina otpada i 
građevinskog šuta. Veoma je bitno, u smislu očuvanja i zaštite životne sredine 
otpad tretirati na odgovarajući način, i to: 

- jedino i isključivo organski otpad koji nastane u toku izvođenja radova 
dozvoljeno je eliminsati bacanjem u gradske kante i kontejnere za otpad; 
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- sve čelične, aluminijumske i druge metalne delove ukloniti recikliranjem i 
nipošto ne dozvoliti njihovo mešanje sa građevinskim šutom; 

- papir, plastične materijale i staklo reciklirati i ne dozvoliti mešanje sa 
građevinskim šutom; 

- građevinski šut koji čini otpad od slomljenog betona, behatona, opekarskog 
bloka, šljunkovito tlo, delove konstrukcije i slično odvesti na deponiju 
građevinskog šuta na udaljenosti do 30km prethodno obezbeđenu. 

Gradilište obezbediti na pravilan način za sve vreme izvođenja radova.  

Prilikom izvođenja radova strogo se pridržavati propisa iz oblasti zaštite na radu i 
obezbediti kontrolu neovlašćenog ulaska na gradilište. 

 
 
 

 
Glavni projektant: 

dipl.inž.arh. Milan Zlatković 
licenca broj 300 K886 12 
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9. GRAFIČKI PRILOZI 
 



ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI NA PROJEKTU:

dipl.inž.z.o.p. Dušan Đorđević
dipl.inž.arh. Miloš Đorđević

R=1:200

"IVEKS PLUS" DOO

1LIST BROJ:

Ž. N. Brke 30, Babušnica

S I T U A C I O N I  P L A N
- p o s t o j e ć e  s t a n j e

INVESTITOR: Opština Babušnica
Ul. Ratka Pavlovića 1, Babušnica

DATUM: oktobar 2025.

PZI - projekat spoljnog uređenja

LOKACIJA: k.p.br. 103, 104, 307,
310/1, 310/2, 311 KO Babušnica

Javne površine - trgovi i trotoari

dipl.inž.arh. Milan Zlatković
licenca broj 300 K886 12
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j
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svetiljka nedostaje,
novu postaviti na
postojeći temelj

svetiljka nedostaje,
novu postaviti pomereno za
tri pločice dalje od sive linije

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na

postojeći temelj

potrebno zameniti
behaton kocke
zbog oštećenja

nova svetiljka i
novi temelj

ukloniti postojeću
svetiljku

ukloniti nosač sa
obaveštenjima

svetiljka ne postoji,
ukloniti temelj i
popločati

belim behaton kockama
označiti položaj tri nova

parking mesta

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju

ukloniti postojeću svetiljku
novu postaviti na dato mesto

nova svetiljka i novi temelj

ukloniti stubiće i zameniti ploče
umesto stubića postaviti podne svetiljke
* VAŽI ZA SVA ČETIRI PEŠAČKA PRELAZA

ukupno 24 svetiljke

izmestiti postojeće drvo prostor
popločati belim bahtonom

nova šara od crvenih behaton ploča
(modifikacija i prilagođavanje postojeće šare)

pomeriti 3 sive
pločice

belim behaton pločama
označiti položaj dva parking mesta

belim behaton pločama
označiti položaj četiri nova parking
mesta

postojeće drvo koje se uklanja

novo drvo sa okvirom i rešetkom

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju

sanacija betonskih
elemenata i
postavljanje drvenih
talpi za sedenje

ukloniti betonske zidiće (dva
zida L oblika)
popločati prema prikazanom
detalju

zameniti pločice
različite boje

produžiti
crvenu liniju

nova svetiljka
i novi temelj

svetiljka ne postoji,
ukloniti temelj i popločati

nova svetiljka i
novi temelj

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

stara linija
crvenih pločicanova linija crvenih pločica

nova pozicija
nosača sa
obaveštenjima

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

nova svetiljka
i novi temelj

premestiti nosač sa
obaveštenjima

nova svetiljka i
novi temelj

ukloniti
postojeću
svetiljku i
temelj

dodati jednu nedostajuću sivu pločicu

demontirati staru i montirati novu svetiljku

pomeriti info pano
na novu poziciju

nova pozicija
info panoa

montirati novu svetiljku
na postojeći temelj

dodati dve
sive pločice

dodati sedam sivih pločica

 izraditi novi betonski okvir prema detalju
zanemariti raspored popločanja

   zbog odstupanja, samo ispoštovati ugao

 izraditi novi betonski
okvir prema detalju

na istoj poziciji

nova svetiljka i novi temelj
pozicija prema šarama popločanja

nova svetiljka i novi temelj
pozicija prema šarama popločanja

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

zameniti dve oštećene
(isečene) pločice

demontirati star svetiljke
nove postaviti na tačnu poziciju
prema crtežu i udaljenosti od spomenika

ukloniti šest sivih
pločica

zameniti jednu
crvenu pločicu sivom

dodati nedostajuće
crvene pločice

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

nova svetiljka
i novi temelj

nova svetiljka
i novi temelj

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju na istoj poziciji

 izraditi novi betonski
okvir prema detalju

na istoj poziciji

zameniti višak crvenih
pločica belim

korigovati sve
crvene linije da
budu iste dužine

 izraditi novi
betonski okvir

prema detalju
na istoj poziciji

sanacija betonskih
elemenata

sanacija
betonskih
elemenata

sanacija betonskih
elemenata

sanacija betonskih
elemenata

sanacija betonskih
elemenata

zameniti red sivih
pločica belim

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju na istoj poziciji

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju na istoj poziciji

potrebno
preređati behaton

zbog ulegnuća

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

+ 485.10

+485.10

+ 485.11

+ 484.91

+ 484.93
+485.05

+ 484.94

+484.96

+ 485.00

+ 484.97

+ 484.91

+ 484.94

+ 484.96

+ 485.00

+ 484.97

+ 484.96

+ 485.02

+ 484.99

+ 485.07

+ 485.08

+ 485.09

+ 485.14

+ 484.11

+ 485.13

+ 485.17

+ 484.14

+ 484.97
+ 484.97

+ 484.99
+ 485.11

+ 485.12

+ 484.96
+ 484.96

+484.98
+485.10

+ 485.13

+ 485.13

+ 485.14

+ 485.16

+ 485.15

+ 485.17

+ 484.96

+ 484.96

+ 485.07
+ 485.10

+ 484.98

+ 484.98

+ 485.03
+ 485.06

+ 485.06

+ 485.05
+ 484.93

+ 485.11
+ 485.04

+ 484.92

+ 484.93
+ 485.05

+ 485.11

+ 485.11

+ 484.93
+ 485.05

+ 485.10

+ 484.90
+ 485.02

+ 485.05

+ 484.90
+ 485.02

+ 484.80
+ 484.92

+485.00
+ 484.75

+ 484.87

+ 485.96

+484.65
+ 484.77

+ 484.90

+ 484.54
+ 484.66

+ 484.71

+ 484.95

+ 484.32
+ 484.40

+ 484.60

+ 484.62

+ 484.48

+ 484.44

+ 484.10
+ 484.18

+ 483.91
+ 483.99

+ 484.78
+ 484.66

+ 484.64
+484.52

+ 484.56
+ 484.48

+ 484.43
+ 484.35

+ 484.35
+ 484.27

+ 484.18
+ 484.10

+ 484.44

+ 484.72

+ 484.01
+ 483.93

+ 484.23

+ 484.23

+ 483.88
+ 483.94

+ 483.95
+ 484.03

+ 483.04

+ 483.99

+ 484.86
+ 484.98

+ 485.00 + 484.82
+ 484.94

+ 484.99 + 484.84
+ 484.96

+ 485.01

+ 485.00

+ 485.13

+485.12

+ 484.94
+ 485.06

+ 485.19

+ 485.02
+ 485.14

+ 484.99
+ 484.87

+ 485.07

+ 484.94
+ 484.82

+ 485.06
+ 484.96

+ 485.13

+ 485.15
+ 485.02

+ 485.25 + 485.38
+ 485.26

+ 485.48

+ 485.38
+ 485.65

+ 485.53

+ 485.75

+ 486.08

+ 485.32
+ 485.44

+ 485.17
+ 485.29

+ 485.05
+ 485.17

+ 485.27

+ 485.38

+ 485.52

+484.67
+ 484.79

+ 484.87

+ 485.10

+ 485.02
+ 484.90

+ 484.80

+ 484.58

+ 487.10

+ 487.86

+

+ 486.80

+ 485.84

+ 485.46

+ 486.36

+ 484.96
+ 484.84

+ 485.08

+ 485.02
+ 484.94

+ 485.07

+ 485.00
+484.92

+ 485.09
+ 485.01

+ 485.12

+ 485.05

+ 485.15

+ 485.20

+ 485.30

+ 485.35

+ 485.30

+ 485.20

+ 485.30

+ 485.15

+ 485.15 + 484.87

+ 484.86

+ 484.81

+ 484.81

+ 484.80

+ 485.20

+ 484.99

+ 484.98

+ 484.93

+ 484.93

+ 484.92

+484.96

+ 484.90

+ 485.02

+ 485.08

+ 485.13

+ 485.01

+ 485.08

+ 485.14

+ 485.06

+ 485.26

+ 484.56

+ 484.47

+ 484.25

+ 483.05

+ 485.96

+ 486.48

+ 486.92

+ 487.98

+ 487.22

+ 486.20

+ 485.08

+ 486.00

+ 486.24

+ 487.26

+ 488.01

+ 486.94

+ 486.50

+ 485.98

+ 485.48

+ 485.53

+ 486.15

+ 486.15

+ 486.15

+ 485.33
+ 485.40

+ 485.50

+ 485.50

+ 485.40

+ 485.35

+ 485.50

+ 485.55

+ 485.50

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj staru svetiljku ukloniti,

novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

1.0

nasip tucanika

nasip tucanika

5 m

0

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

1.02

1.02

1.02

1.02

1.04/3.01

1.05

1.08

1.12

1.10

8.02

1.13

1.04/3.01

1.04/3.01

1.04/3.01

1.04/3.01

1.04/3.01

1.04/3.01

1.04/3.01

1.04/3.01

3.02

1.07/3.03

1.07/3.03

1.07/3.03

1.07/3.03

3.04

3.11

7.07

7.07

7.07

7.07

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

8.02
8.02

8.02

7.03

8.03

8.03

8.03

8.03 8.03

8.03

8.03

8.03

ukloniti postojeću
česmu i montirati novu
po datom detalju

TAXI

TAXI
TAXI

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje



ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI NA PROJEKTU:

dipl.inž.z.o.p. Dušan Đorđević
dipl.inž.arh. Miloš Đorđević

R=1:100

"IVEKS PLUS" DOO

5LIST BROJ:

Ž. N. Brke 30, Babušnica

D e t a l j  1  -  c e n t r a l n i  t r g

INVESTITOR: Opština Babušnica
Ul. Ratka Pavlovića 1, Babušnica

DATUM: oktobar 2025.

PZI - projekat spoljnog uređenja

LOKACIJA: k.p.br. 103, 104, 307,
310/1, 310/2, 311 KO Babušnica

Javne površine - trgovi i trotoari

S

z i

j

dipl.inž.arh. Milan Zlatković
licenca broj 300 K886 12

Pr+1

Pr+1

104

310/2

svetiljka nedostaje,
novu postaviti na
postojeći temelj

svetiljka nedostaje,
novu postaviti pomereno za
tri pločice dalje od sive linije

dodati jednu nedostajuću sivu pločicu

demontirati staru i montirati novu svetiljku

pomeriti info pano
na novu poziciju

nova pozicija
info panoa

montirati novu svetiljku
na postojeći temelj

dodati dve
sive pločice

dodati sedam sivih pločica

 izraditi novi betonski okvir prema detalju
zanemariti raspored popločanja

   zbog odstupanja, samo ispoštovati ugao

 izraditi novi betonski
okvir prema detalju

na istoj poziciji

nova svetiljka i novi temelj
pozicija prema šarama popločanja

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

zameniti dve oštećene
(isečene) pločice

demontirati star svetiljke
nove postaviti na tačnu poziciju
prema crtežu i udaljenosti od spomenika

ukloniti šest sivih
pločica

zameniti jednu
crvenu pločicu sivom

dodati nedostajuće
crvene pločice

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

nova svetiljka
i novi temelj

nova svetiljka
i novi temelj

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju na istoj poziciji

 izraditi novi betonski
okvir prema detalju

na istoj poziciji

zameniti red sivih
pločica belim

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju na istoj poziciji

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

1.02

1.05

8.02

1.04/3.01

1.04/3.01

1.04/3.01

1.04/3.01

3.02

1.07/3.03

1.07/3.03

1.07/3.03

1.07/3.03

3.11

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

8.03

8.03

8.03

LEGENDA:

granice katastarskih parcela

crveni malč

saobraćajna površina (asfalt)

tucanik i zašljunčena površina

objekti visokogradnje

katastarsko stanje objekata

travnate površine

faktičko stanje objekata

linija kolovoza

behaton ploče

srednje i nisko zelenilo

žbunasto ukrasno rastinje

visoko zelenilo - drveće

stubna svetiljka

kanta za otpatke

ugradna podna svetiljka

tipska klupa

postojeće ulično osvetljenje

linije trotoara, ivičnjaka,
žardinjera i ostalih objekata

obuhvat razrade projektom

1.04/3.01
oznake pozicija iz
predmera i predračuna



ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI NA PROJEKTU:

dipl.inž.z.o.p. Dušan Đorđević
dipl.inž.arh. Miloš Đorđević

R=1:100

"IVEKS PLUS" DOO

6LIST BROJ:

Ž. N. Brke 30, Babušnica

D e t a l j  2  -  p e š a č k a  o a z a
i s p r e d  s t a m b e n e  z g r a d e

INVESTITOR: Opština Babušnica
Ul. Ratka Pavlovića 1, Babušnica

DATUM: oktobar 2025.

PZI - projekat spoljnog uređenja

LOKACIJA: k.p.br. 103, 104, 307,
310/1, 310/2, 311 KO Babušnica

Javne površine - trgovi i trotoari

S

z i

j

dipl.inž.arh. Milan Zlatković
licenca broj 300 K886 12

Pr+1

Pr+1

6

149

148

146
146

VIPVIPVIP

svetiljka nedostaje,
novu postaviti na
postojeći temelj

svetiljka nedostaje,
novu postaviti pomereno za
tri pločice dalje od sive linije

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na

postojeći temelj

potrebno zameniti
behaton kocke
zbog oštećenja

nova svetiljka i
novi temelj

ukloniti postojeću
svetiljku

ukloniti nosač sa
obaveštenjima

svetiljka ne postoji,
ukloniti temelj i
popločati

belim behaton kockama
označiti položaj tri nova

parking mesta

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju

ukloniti postojeću svetiljku
novu postaviti na dato mesto

nova svetiljka i novi temelj

ukloniti stubiće i zameniti ploče

izmestiti postojeće drvo prostor
popločati belim bahtonom

nova pozicija
info panoa

montirati novu svetiljku
na postojeći temelj

dodati dve
sive pločice

dodati sedam sivih pločica
zameniti dve oštećene
(isečene) pločice

ukloniti šest sivih
pločica

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

nova svetiljka
i novi temelj

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju na istoj poziciji

korigovati sve
crvene linije da
budu iste dužine

 izraditi novi
betonski okvir

prema detalju
na istoj poziciji

sanacija
betonskih
elemenata

sanacija betonskih
elemenata

sanacija betonskih
elemenata

zameniti red sivih
pločica belim

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju na istoj poziciji

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

1.0

1.02

1.02

8.02

1.13

1.04/3.01

1.04/3.01

1.04/3.01

3.02

1.07/3.03

1.07/3.03

3.11

7.07

7.07

7.07

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

8.03

8.03

8.03

8.03

ukloniti postojeću
česmu i montirati novu
po datom detalju

LEGENDA:

granice katastarskih parcela

crveni malč

saobraćajna površina (asfalt)

tucanik i zašljunčena površina

objekti visokogradnje

katastarsko stanje objekata

travnate površine

faktičko stanje objekata

linija kolovoza

behaton ploče

srednje i nisko zelenilo

žbunasto ukrasno rastinje

visoko zelenilo - drveće

stubna svetiljka

kanta za otpatke

ugradna podna svetiljka

tipska klupa

postojeće ulično osvetljenje

linije trotoara, ivičnjaka,
žardinjera i ostalih objekata

obuhvat razrade projektom

1.04/3.01
oznake pozicija iz
predmera i predračuna



ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI NA PROJEKTU:

dipl.inž.z.o.p. Dušan Đorđević
dipl.inž.arh. Miloš Đorđević

R=1:100

"IVEKS PLUS" DOO

7LIST BROJ:

Ž. N. Brke 30, Babušnica

D e t a l j  3  -  p r i s t u p n i  p l a t o
k o d  z g r a d e  O p š t i n e

INVESTITOR: Opština Babušnica
Ul. Ratka Pavlovića 1, Babušnica

DATUM: oktobar 2025.

PZI - projekat spoljnog uređenja

LOKACIJA: k.p.br. 103, 104, 307,
310/1, 310/2, 311 KO Babušnica

Javne površine - trgovi i trotoari

S

z i

j

dipl.inž.arh. Milan Zlatković
licenca broj 300 K886 12BUS

Pr+2

Pr+1

Pr+1

Pr

252253

VIPVIPVIP

VIP

svetiljka ne postoji,
ukloniti temelj i
popločati

belim behaton kockama
označiti položaj tri nova

parking mesta

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju

ukloniti postojeću svetiljku
novu postaviti na dato mesto

nova svetiljka i novi temelj

ukloniti stubiće i zameniti ploče
umesto stubića postaviti podne svetiljke
* VAŽI ZA SVA ČETIRI PEŠAČKA PRELAZA

ukupno 24 svetiljke

izmestiti postojeće drvo prostor
čati belim bahtonom

nova šara od crvenih behaton ploča
(modifikacija i prilagođavanje postojeće šare)

pomeriti 3 sive
pločice

belim behaton pločama
označiti položaj dva parking mesta

belim behaton pločama
označiti položaj četiri nova parking
mesta

postojeće drvo koje se uklanja

novo drvo sa okvirom i rešetkom

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju

ukloniti betonske zidiće (dva
zida L oblika)
popločati prema prikazanom
detalju

nova svetiljka i
novi temelj

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

stara linija
crvenih pločicanova linija crvenih pločica

nova pozicija
nosača sa
obaveštenjima

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

nova svetiljka
i novi temelj

premestiti nosač sa
obaveštenjima

nova svetiljka i
novi temelj

ukloniti
postojeću
svetiljku i
temelj

sanacija betonskih
elemenata

sanacija
betonskih
elemenata

sanacija betonskih
elemenata

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju na istoj poziciji

potrebno
preređati behaton

zbog ulegnuća

1.02

1.08

1.12

1.13

1.04/3.01

1.04/3.01

7.07

7.071.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

1.03/7.05

LEGENDA:

granice katastarskih parcela

crveni malč

saobraćajna površina (asfalt)

tucanik i zašljunčena površina

objekti visokogradnje

katastarsko stanje objekata

travnate površine

faktičko stanje objekata

linija kolovoza

behaton ploče

srednje i nisko zelenilo

žbunasto ukrasno rastinje

visoko zelenilo - drveće

stubna svetiljka

kanta za otpatke

ugradna podna svetiljka

tipska klupa

postojeće ulično osvetljenje

linije trotoara, ivičnjaka,
žardinjera i ostalih objekata

obuhvat razrade projektom

1.04/3.01
oznake pozicija iz
predmera i predračuna



ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI NA PROJEKTU:

dipl.inž.z.o.p. Dušan Đorđević
dipl.inž.arh. Miloš Đorđević

R=1:100

"IVEKS PLUS" DOO

8LIST BROJ:

Ž. N. Brke 30, Babušnica

Detal j  4  -  betonsk i  z id ić i  za sedenje

INVESTITOR: Opština Babušnica
Ul. Ratka Pavlovića 1, Babušnica

DATUM: oktobar 2025.

PZI - projekat spoljnog uređenja

LOKACIJA: k.p.br. 103, 104, 307,
310/1, 310/2, 311 KO Babušnica

Javne površine - trgovi i trotoari

S

z i

j

dipl.inž.arh. Milan Zlatković
licenca broj 300 K886 12

Pr+2

266

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju

sanacija betonskih
elemenata i
postavljanje drvenih
talpi za sedenje

ukloniti betonske zidiće (dva
zida L oblika)
popločati prema prikazanom
detalju

zameniti pločice
različite boje

produžiti
crvenu liniju

nova svetiljka i
novi temelj

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

stara linija
crvenih plonova linija crvenih pločica

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

nova svetiljka
i novi temelj

premestiti nosač sa
obaveštenjima

nova svetiljka i
novi temelj

ukloniti
postojeću
svetiljku i
temelj

 izraditi novi betonski okvir
prema detalju na istoj poziciji

potrebno
preređati behaton

zbog ulegnuća

1.08

1.04/3.01

1.04/3.01

3.04

1.03/7.05

1.03/7.05

LEGENDA:

granice katastarskih parcela

crveni malč

saobraćajna površina (asfalt)

tucanik i zašljunčena površina

objekti visokogradnje

katastarsko stanje objekata

travnate površine

faktičko stanje objekata

linija kolovoza

behaton ploče

srednje i nisko zelenilo

žbunasto ukrasno rastinje

visoko zelenilo - drveće

stubna svetiljka

kanta za otpatke

ugradna podna svetiljka

tipska klupa

postojeće ulično osvetljenje

linije trotoara, ivičnjaka,
žardinjera i ostalih objekata

obuhvat razrade projektom

1.04/3.01
oznake pozicija iz
predmera i predračuna



ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI NA PROJEKTU:

dipl.inž.z.o.p. Dušan Đorđević
dipl.inž.arh. Miloš Đorđević

R=1:100

"IVEKS PLUS" DOO

9LIST BROJ:

Ž. N. Brke 30, Babušnica

D e t a l j  5  -  p a r k  i z a  D o m a  k u l t u r e

INVESTITOR: Opština Babušnica
Ul. Ratka Pavlovića 1, Babušnica

DATUM: oktobar 2025.

PZI - projekat spoljnog uređenja

LOKACIJA: k.p.br. 103, 104, 307,
310/1, 310/2, 311 KO Babušnica

Javne površine - trgovi i trotoari

S

z i

j

dipl.inž.arh. Milan Zlatković
licenca broj 300 K886 12

Pr+1

Pr+1

Pr+1

Pr

Pr

103

104

102

146

ukloniti šest sivih
pločica

zameniti red sivih
pločica belim

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj staru svetiljku ukloniti,

novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

staru svetiljku ukloniti,
novu postaviti na
postojeći temelj

nasip tucanika

nasip tucanika

1.10

8.02

8.02
8.02

8.02

7.03

8.03

8.03

8.03

8.03 8.03

8.03

8.03

8.03

ukloniti postojeću
česmu i montirati novu
po datom detalju

LEGENDA:

granice katastarskih parcela

crveni malč

saobraćajna površina (asfalt)

tucanik i zašljunčena površina

objekti visokogradnje

katastarsko stanje objekata

travnate površine

faktičko stanje objekata

linija kolovoza

behaton ploče

srednje i nisko zelenilo

žbunasto ukrasno rastinje

visoko zelenilo - drveće

stubna svetiljka

kanta za otpatke

ugradna podna svetiljka

tipska klupa

postojeće ulično osvetljenje

linije trotoara, ivičnjaka,
žardinjera i ostalih objekata

obuhvat razrade projektom

1.04/3.01
oznake pozicija iz
predmera i predračuna



ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI NA PROJEKTU:

dipl.inž.z.o.p. Dušan Đorđević
dipl.inž.arh. Miloš Đorđević

R=1:100

"IVEKS PLUS" DOO

10LIST BROJ:

Ž. N. Brke 30, Babušnica

D e t a l j  6  -  u r b a n i  d ž e p
k o d  z a n a t s k o g  c e n t r a

INVESTITOR: Opština Babušnica
Ul. Ratka Pavlovića 1, Babušnica

DATUM: oktobar 2025.

PZI - projekat spoljnog uređenja

LOKACIJA: k.p.br. 103, 104, 307,
310/1, 310/2, 311 KO Babušnica

Javne površine - trgovi i trotoari

S

z i

j

dipl.inž.arh. Milan Zlatković
licenca broj 300 K886 12

Pr+1

Pr

104

pomeriti info pano
na novu poziciju

 izraditi novi betonski okvir prema detalju
zanemariti raspored popločanja

   zbog odstupanja, samo ispoštovati ugao

 izraditi novi betonski
okvir prema detalju

na istoj poziciji

nova svetiljka i novi temelj
po

nova svetiljka i novi temelj
pozicija prema šarama popločanja

ukloniti postojeću
svetiljku i temelj

dodati nedostajuće
crvene pločice

 izraditi novi betonski
okvir prema detalju

zameniti višak crvenih
pločica belim

1.04/3.01

1.05

1.04/3.01

1.07/3.03

1.07/3.03

TAXI

LEGENDA:

granice katastarskih parcela

crveni malč

saobraćajna površina (asfalt)

tucanik i zašljunčena površina

objekti visokogradnje

katastarsko stanje objekata

travnate površine

faktičko stanje objekata

linija kolovoza

behaton ploče

srednje i nisko zelenilo

žbunasto ukrasno rastinje

visoko zelenilo - drveće

stubna svetiljka

kanta za otpatke

ugradna podna svetiljka

tipska klupa

postojeće ulično osvetljenje

linije trotoara, ivičnjaka,
žardinjera i ostalih objekata

obuhvat razrade projektom

1.04/3.01
oznake pozicija iz
predmera i predračuna



ODGOVORNI PROJEKTANT:

SARADNICI NA PROJEKTU:

dipl.inž.z.o.p. Dušan Đorđević
dipl.inž.arh. Miloš Đorđević

R=1:100

"IVEKS PLUS" DOO

11LIST BROJ:

Ž. N. Brke 30, Babušnica

Detalj 7 - trotoar u Ulici Ratka Pavlovića

INVESTITOR: Opština Babušnica
Ul. Ratka Pavlovića 1, Babušnica

DATUM: oktobar 2025.

PZI - projekat spoljnog uređenja

LOKACIJA: k.p.br. 103, 104, 307,
310/1, 310/2, 311 KO Babušnica

Javne površine - trgovi i trotoari

S

z i

j

dipl.inž.arh. Milan Zlatković
licenca broj 300 K886 12

BUS

Pr+1

Pr+1

256

259

258

254

311 Ul.Ratka Pavlovića

nova pozicija
nosača sa
obaveštenjima

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

novo behaton
popločanje

LEGENDA:

granice katastarskih parcela

crveni malč

saobraćajna površina (asfalt)

tucanik i zašljunčena površina

objekti visokogradnje

katastarsko stanje objekata

travnate površine

faktičko stanje objekata

linija kolovoza

behaton ploče

srednje i nisko zelenilo

žbunasto ukrasno rastinje

visoko zelenilo - drveće

stubna svetiljka

kanta za otpatke

ugradna podna svetiljka

tipska klupa

postojeće ulično osvetljenje

linije trotoara, ivičnjaka,
žardinjera i ostalih objekata

obuhvat razrade projektom

1.04/3.01
oznake pozicija iz
predmera i predračuna
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